



COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 008/CPB/2021

Processo nº : 059/2021

Objeto : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REDE DE DUTOS EM TDC PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO RESTAURANTE DO RESIDENCIAL DO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I.

Às **10:30:41** horas do dia **05 de Março de 2021**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Carlos Roque Abrahão, Claudio Marques Mergulhão e Rogerio Lovantino da Costa**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **8920008010020210C00008**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada com recurso

ITEM 1

Descrição : SERVIÇO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", SERVIÇO DE INSTALACAO OU MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETR, ONICO"

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Menor Valor : 0,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : -

Propostas Entregues : 13

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 13

Propostas Classificadas : 13

Resultado do Item : Fracassado

Justificativa : Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
WR SOARES	1	350.000,0000	05/03/2021 00:00	Classificada	classifico o item
DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	2	355.360,5000	04/03/2021 00:00	Classificada	classifico o item
ARPOLAR SERVICE LTDA	3	488.000,0000	03/03/2021 00:00	Classificada	classifico o item
ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	4	500.000,0000	03/03/2021 00:00	Classificada	classifico o item
RITA DE CASSIA AMARAL	5	1.000.000,0000	01/03/2021 00:00	Classificada	classifico o item
SANFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	6	1.500.000,0000	01/03/2021 00:00	Classificada	classifico o item

RICARDO P. JUNIOR FRANCA - ME	7	1.800.000,0000	03/03/2021 00:00	Classificada	classifico o item
MSV CONSTRUTORA EIRELI	8	5.000.000,0000	23/02/2021 00:00	Classificada	classifico o item
FELIPE DAMIAO DE LIMA COSTA	9	6.000.000,0000	05/03/2021 00:00	Classificada	classifico o item
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	10	8.934.000,0000	24/02/2021 00:00	Classificada	classifico o item
invicta construcoes e detetizacao ltda me	11	11.000.000,0000	04/03/2021 00:00	Classificada	classifico o item
INOVA AR CONDICIONADO EIRELI	12	20.000.000,0000	04/03/2021 00:00	Classificada	classifico o item
MARQUES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	13	100.000.000,0000	02/03/2021 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
RITA DE CASSIA AMARAL	349.300,0000	05/03/2021 10:42:10	Válido e confirmado
MARQUES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	348.000,0000	05/03/2021 10:42:29	Válido e confirmado
RITA DE CASSIA AMARAL	347.300,0000	05/03/2021 10:42:51	Válido e confirmado
MARQUES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	340.000,0000	05/03/2021 10:43:17	Válido e confirmado
DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	322.590,6300	05/03/2021 10:44:37	Válido e confirmado
MARQUES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	320.000,0000	05/03/2021 10:44:58	Válido e confirmado
WR SOARES	310.000,0000	05/03/2021 10:47:45	Válido e confirmado
MARQUES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	300.000,0000	05/03/2021 10:49:22	Válido e confirmado
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	338.000.000,0000	05/03/2021 10:49:23	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	338.000,0000	05/03/2021 10:49:36	Válido e confirmado
DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	283.569,3200	05/03/2021 10:50:03	Válido e confirmado
MARQUES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	280.000,0000	05/03/2021 10:50:18	Válido e confirmado
RITA DE CASSIA AMARAL	260.000,0000	05/03/2021 10:50:23	Válido e confirmado

DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	264.896,5200	05/03/2021 10:50:43	Válido e confirmado
MARQUES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	250.000,0000	05/03/2021 10:50:55	Válido e confirmado
DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	245.695,3200	05/03/2021 10:51:03	Válido e confirmado
RITA DE CASSIA AMARAL	220.000,0000	05/03/2021 10:51:14	Válido e confirmado
DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	189.999,9800	05/03/2021 10:51:43	Válido e confirmado
RITA DE CASSIA AMARAL	170.000,0000	05/03/2021 10:52:04	Válido e confirmado
WR SOARES	249.000,0000	05/03/2021 10:53:37	Válido e confirmado
ARPOLAR SERVICE LTDA	300.000,0000	05/03/2021 10:55:24	Válido e confirmado
MARQUES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	248.300,0000	05/03/2021 10:56:18	Válido e confirmado
WR SOARES	244.000,0000	05/03/2021 10:57:54	Válido e confirmado
INOVA AR CONDICIONADO EIRELI	302.600,0000	05/03/2021 10:59:09	Válido e confirmado
ARPOLAR SERVICE LTDA	240.000,0000	05/03/2021 10:59:13	Válido e confirmado
WR SOARES	175.000,0000	05/03/2021 11:01:18	Válido e confirmado
RITA DE CASSIA AMARAL	164.500,0000	05/03/2021 11:02:43	Válido e confirmado
WR SOARES	170.000,0000	05/03/2021 11:03:23	Válido e confirmado
RITA DE CASSIA AMARAL	159.800,0000	05/03/2021 11:04:04	Válido e confirmado
WR SOARES	160.000,0000	05/03/2021 11:04:36	Válido e confirmado
RITA DE CASSIA AMARAL	150.200,0000	05/03/2021 11:05:42	Válido e confirmado
WR SOARES	151.000,0000	05/03/2021 11:06:01	Válido e confirmado
RITA DE CASSIA AMARAL	140.000,0000	05/03/2021 11:07:08	Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação

WR SOARES	150.000,0000	05/03/2021 12:55:21	Válido e confirmado
WR SOARES	146.200,0000	05/03/2021 13:06:04	Válido e confirmado
MARQUES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	178.000,0000	05/03/2021 17:26:50	Válido e confirmado
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	164.000,0000	08/03/2021 14:47:48	Válido e confirmado
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	163.000,0000	08/03/2021 15:52:58	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
RITA DE CASSIA AMARAL	Lances	140.000,0000	05/03/2021 11:18	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial mediante a elaboração na fase interna da licitação.
WR SOARES	Negociação	146.200,0000	05/03/2021 13:08	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial mediante elaboração na fase interna da licitação.
DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	Lances	189.999,9800	05/03/2021 17:09	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial mediante consulta a fase interna da licitação.
ARPOLAR SERVICE LTDA	Lances	240.000,0000	05/03/2021 17:20	Não aceitável	Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.
MARQUES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Negociação	178.000,0000	08/03/2021 14:13	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial da fase interna da licitação e mediante mensagem enviada em chat pelo licitante, declinando de sua proposta.
INOVA AR CONDICIONADO EIRELI	Lances	302.600,0000	08/03/2021 14:39	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial e mediante mensagem enviada em chat pelo licitante.
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	Negociação	163.000,0000	08/03/2021 16:03	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial, obtida na fase interna da licitação.
ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	Análise de propostas	500.000,0000	09/03/2021 16:12	Não aceitável	Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.
SANFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Análise de propostas	1.500.000,0000	09/03/2021 16:20	Não aceitável	Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.
RICARDO P. JUNIOR FRANCA - ME	Análise de propostas	1.800.000,0000	09/03/2021 16:26	Não aceitável	Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.
MSV CONSTRUTORA EIRELI	Análise de propostas	5.000.000,0000	09/03/2021 16:31	Não aceitável	Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.
FELIPE DAMIAO DE LIMA COSTA	Análise de propostas	6.000.000,0000	09/03/2021 16:38	Não aceitável	Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.
invicta construcoes e detetizacao ltda me	Análise de propostas	11.000.000,0000	09/03/2021 16:44	Não aceitável	Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
RITA DE CASSIA AMARAL	05/03/2021 12:46	Inabilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital, uma vez que a certidão da união e a municipal encontram-se vencidas.
WR SOARES	05/03/2021 16:27	Inabilitado	Diante da não apresentação do documento de qualificação técnica de acordo com o edital, não nos resta outra ação desta comissão, a não ser inabilitação do licitante FOR0732, de acordo com o instrumento

convocatório editalício.			
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	09/03/2021 16:00	Inabilitado	Diante dos documentos enviado e amparado por este edital de pregão eletrônico, inabilito o licitante FOR0826, diante da não comprovação de sua qualificação técnica.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Recurso interposto. Motivação e juízo de admissibilidade disponível para consulta na aba "recurso" do pregão eletrônico. Caso seja aceito, será concedido o prazo de 03 dia(s) para entrega de memoriais e 03 dia(s) para contrarrazões.

Licitante	Juizo da Admissibilidade	Data	Hora
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	Aceitar	09/03/2021	16:48

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0821	ME	02.419.247/0001-72	RICARDO P. JUNIOR FRANCA - ME
FOR0826	EPP	02.818.737/0001-41	HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp
FOR0818	Outros	03.541.616/0001-68	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA
FOR0449	Outros	06.004.673/0001-04	ARPOLAR SERVICE LTDA
FOR0092	ME	09.058.180/0001-37	ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA - ME
FOR0919	ME	15.304.789/0001-41	SANFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
FOR0903	ME	22.038.795/0001-60	invicta construções e detetizacao ltda me
FOR0760	EPP	23.268.984/0001-91	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI
FOR0732	ME	25.037.036/0001-70	WR SOARES
FOR0093	EPP	32.278.609/0001-13	MSV CONSTRUTORA EIRELI
FOR0923	Outros	35.475.874/0001-80	RITA DE CASSIA AMARAL
FOR0500	ME	36.765.682/0001-70	FELIPE DAMIAO DE LIMA COSTA
FOR0683	ME	36.967.251/0001-97	MARQUES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA


Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	05/03/2021 10:30:41
Pregoeiro	TODOS	Bom dia senhores licitantes!	05/03/2021 10:30:49
Pregoeiro	TODOS	Prezados Licitantes, iniciamos a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - N° 008/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	05/03/2021 10:31:03
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, dentro de instantes daremos início a fase de análise das propostas.	05/03/2021 10:31:12
Pregoeiro	TODOS	Antes, porém, peço especial atenção de Vs. Sras. na leitura dos seguintes informes:	05/03/2021 10:31:21
Pregoeiro	TODOS	INFORMATIVO: Participação em procedimento licitatório	05/03/2021 10:31:49

		A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra a todos os licitantes que conforme o artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, o ato de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação poderá implicar responsabilização criminal dos envolvidos com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (fonte: www.bec.sp.gov.br).	
Pregoeiro	TODOS	CONDUTA A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos os Licitantes que as conversações via chat dos pregões eletrônicos, são devidamente registradas, constando inclusive da ata final, razão pela qual salienta a todos que se ACAUTELEM EM SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE A LEI, PODENDO RESPONDER ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS.	05/03/2021 10:31:54
Pregoeiro	TODOS	O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.	05/03/2021 10:32:00
Pregoeiro	TODOS	Lembramos a todos os Licitantes que, de acordo com a previsão Editalícia disposta no Subitem 2.6 - item II, o encaminhamento da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao Certame.	05/03/2021 10:32:08
Pregoeiro	TODOS	Salientamos, como informação adicional, que todos os Licitantes devem atender as especificações técnicas dos serviços previstos em Edital, eventual desconformidade quando da entrega deles, serão passíveis das aplicações previstas no Edital.	05/03/2021 10:32:14
Pregoeiro	TODOS	ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	05/03/2021 10:32:19
Pregoeiro	TODOS	A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um certame, conforme preceituado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja devidamente informado no Sistema CAUFESP.	05/03/2021 10:32:26
FOR0923	Pregoeiro	Bom dia a todos.	05/03/2021 10:32:27
Pregoeiro	TODOS	Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados Cadastrais", do Sistema CAUFESP. Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha registrado o "Porte da Empresa" no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa de lances.	05/03/2021 10:32:34
Pregoeiro	TODOS	Solicitamos aos Licitantes que já estejam com toda a documentação necessária para habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO. No momento oportuno, a empresa vencedora da etapa de lances deverá enviar de forma imediata logo após solicitada por esta comissão.	05/03/2021 10:32:45
Pregoeiro	TODOS	Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação.	05/03/2021 10:32:55
Pregoeiro	TODOS	Procederemos agora à análise das propostas.	05/03/2021 10:33:03
Pregoeiro	TODOS	A Análise das propostas apresentadas foi concluída, antes de passar para próxima Etapa de Lances temos a considerar que:	05/03/2021 10:35:40
Pregoeiro	TODOS	Srs Licitantes, a fase de análise de propostas já foi encerrada, dentro de instantes daremos início à fase de lances, favor ficarem atentos ao relógio colocado no canto superior direito da tela, o qual indicará o tempo restante para o término da fase de lances.	05/03/2021 10:35:48
Pregoeiro	TODOS	A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que se houver qualquer lance válido nos últimos 3 (três) minutos a fase de lances será prorrogada por mais três minutos e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos últimos três minutos.	05/03/2021 10:35:54
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão aceitas ofertas via chat, a redução mínima entre lances será ofertada sobre o valor total do Item na seguinte conformidade:	05/03/2021 10:36:00
Pregoeiro	TODOS	Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta formulada, observada a redução mínima de:	05/03/2021 10:36:08
Pregoeiro	TODOS	Lote Único: R\$ 700,00 (setecentos reais)	05/03/2021 10:36:25

Pregoeiro	TODOS	formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.	05/03/2021 10:36:30
Pregoeiro	TODOS	Srs(as) Licitantes, lembramos que o valor de redução mínima na fase de lances incidirá sobre o valor total do lote previstos no termo de referência.	05/03/2021 10:36:36
Pregoeiro	TODOS	É possível corrigir um lance enviado por engano?	05/03/2021 10:36:44
Pregoeiro	TODOS	Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja inexequível, o fornecedor não mais poderá ofertar lances para o item ou para o lote em questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível alterá-lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico.	05/03/2021 10:37:06
Pregoeiro	TODOS	Não perca a oportunidade de fornecer seus serviços para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e se tornar um de nossos parceiros!	05/03/2021 10:37:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	05/03/2021 10:37:36
Pregoeiro	TODOS	Iniciaremos a etapa de lances! Desejamos Boa Sorte a todos Licitantes!!!	05/03/2021 10:37:45
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	05/03/2021 10:38:03
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, peço que ofertem lances mais contundentes! Os valores lançados encontram-se muito acima do valor referencial.	05/03/2021 10:46:46
Pregoeiro	TODOS	Não perca a oportunidade de fornecer seus serviços para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e se tornar um de nossos parceiros!	05/03/2021 10:46:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:50:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:50:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:50:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:50:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:50:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:51:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:51:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:51:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:52:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:53:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:55:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:56:18
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021

BEC/SP			10:57:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:59:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 10:59:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 11:01:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 11:02:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 11:03:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 11:04:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 11:04:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 11:05:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 11:06:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	05/03/2021 11:07:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 05/03/2021 - 11:10:08	05/03/2021 11:11:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	05/03/2021 11:11:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	05/03/2021 11:11:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: SERVICO DE INSTALACAO OU MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PREC Menor lance: R\$ 140.000,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	05/03/2021 11:12:00
Pregoeiro	FOR0923	Bom dia senhor licitante! Esta é a sua melhor oferta?	05/03/2021 11:12:37
Pregoeiro	FOR0923	Peço que munido de sua planilha de custo e em contato com seus fornecedores, ofereça sua melhor oferta!	05/03/2021 11:13:28
FOR0923	Pregoeiro	Sim sr. Pregoeiro já não iríamos dar mais oferta.	05/03/2021 11:13:38
FOR0923	Pregoeiro	Essa esta no nosso limite. já nao iríamos dar mais lance.	05/03/2021 11:14:27
Pregoeiro	FOR0923	Entendo senhor licitante. Diante da sua oferta e sendo esta encontrando dentro de nosso referencial, aceitamos seu valor.	05/03/2021 11:18:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	05/03/2021 11:18:15
Pregoeiro	FOR0923	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 140.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial mediante a elaboração na fase interna da licitação.	05/03/2021 11:18:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.	05/03/2021 11:19:01



Pregoeiro	FOR0923	Senhor licitante, favor iniciar o envio da documentação de habilitação de vossa empresa, constante no item IV do edital.	05/03/2021 11:19:29
FOR0923	Pregoeiro	Vamos providenciar.	05/03/2021 11:20:23
Pregoeiro	FOR0923	Sugerimos brevidade no envio.	05/03/2021 11:24:31
FOR0923	Pregoeiro	S r. pregoeiro estou adequando a proposta.	05/03/2021 11:28:33
Pregoeiro	FOR0923	Pois bem senhor licitante, estamos no aguardo do envio de sua proposta e na sua documentação.	05/03/2021 11:38:46
FOR0923	Pregoeiro	Iremos começar a anexar agora estamos terminando de anexar a planilha	05/03/2021 11:39:29
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_3.pdf ".	05/03/2021 11:48:07
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_4.pdf ".	05/03/2021 11:48:19
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_5.pdf ".	05/03/2021 11:48:40
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_6.pdf ".	05/03/2021 11:48:51
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_7.pdf ".	05/03/2021 11:49:13
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_8.pdf ".	05/03/2021 11:49:30
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_9.pdf ".	05/03/2021 11:49:49
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_10.pdf ".	05/03/2021 11:50:06
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_11.pdf ".	05/03/2021 11:50:23
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_12.pdf ".	05/03/2021 11:50:35
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_13.pdf ".	05/03/2021 11:50:53
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_14.pdf ".	05/03/2021 11:51:08
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_15.pdf ".	05/03/2021 11:51:22
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_16.pdf ".	05/03/2021 11:51:39
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_17.pdf ".	05/03/2021 11:51:56

FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_18.pdf ".	05/03/2021 11:52:15
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_19.pdf ".	05/03/2021 11:52:30
FOR0923	Pregoeiro	O Fornecedor "RITA DE CASSIA AMARAL" enviou o arquivo " FOR0923_20.pdf ".	05/03/2021 11:54:46
FOR0818	Pregoeiro	Prezado Pregoeiro, bom dia	05/03/2021 11:58:01
FOR0818	Pregoeiro	Por gentileza, poderia realizar a validação dos documentos para que todos possam realizar as devidas conferências em tempo hábil.	05/03/2021 11:58:34
Pregoeiro	FOR0818	Bom dia senhor licitante, assim que a licitante finalizar o envio, disponibilizarei a visualização para todos os licitantes, na qual será concedido o tempo hábil para a conferência.	05/03/2021 12:05:56
FOR0923	Pregoeiro	estamos concluindo a planilha de custo.	05/03/2021 12:11:37
Pregoeiro	TODOS	Documentos liberados para a visualização.	05/03/2021 12:29:18
Pregoeiro	FOR0923	Senhor licitante, em uma análise preliminar detectamos que sua empresa não apresentou a certidão da União e a certidão de mobiliários atualizados. Caso não seja enviado esta empresa será desclassificada.	05/03/2021 12:30:12
Pregoeiro	FOR0923	Peço que se manifeste sobre as certidões.	05/03/2021 12:30:39
FOR0923	Pregoeiro	Sr. pregoeiro ao analisarmos aqui vimos que a mesma esta realmente vencida peço só um instante .	05/03/2021 12:32:20
FOR0923	Pregoeiro	Estamos tentando tirar uma nova.	05/03/2021 12:32:36
FOR0923	Pregoeiro	Estamos passando por um processo de desenquadramento, e não existe débitos em nossa empresa.	05/03/2021 12:37:54
FOR0923	Pregoeiro	Mas devido ao desenquadramento não estamos conseguindo emitir as certidões peço um prazo de 72 hs para apresentação da mesma.	05/03/2021 12:39:19
Pregoeiro	FOR0923	Senhor licitante, no documento 05 - referente ao extrato de débitos, apresenta a mensagem em seu rodapé: Atenção: Este documento não vale como Certidão Negativa !	05/03/2021 12:41:04
FOR0923	Pregoeiro	Eu tenho este conhecimento colocamos este documento para transparência de conhecimento que nossa empresa não tem débitos	05/03/2021 12:42:43
Pregoeiro	FOR0923	Senhor licitante, diante do seu enquadramento constar na BEC como "Outros" não poderemos conceder o prazo para a regularização da documentação fiscal, de acordo com a Lei Complementar 123 alterada pela 147.	05/03/2021 12:43:52
FOR0923	Pregoeiro	Ok sr. licitante tenha um bom dia.	05/03/2021 12:44:45
Pregoeiro	FOR0923	Conforme o dispositivo do edital 5.9, e diante de seu extrato não substitui a sua certidão, será inabilitado.	05/03/2021 12:45:15
FOR0923	Pregoeiro	ok sr. pregoeiro tenha um bom dia.	05/03/2021 12:45:21
Pregoeiro	TODOS	O Licitante RITA DE CASSIA AMARAL foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital, uma vez que a certidão da união e a municipal encontram-se vencidas.	05/03/2021 12:46:06
Pregoeiro	FOR0732	Boa tarde senhor licitante, vamos negociar. Peço que apresente a sua melhor oferta.	05/03/2021

			12:47:03
FOR0732	Pregoeiro	Ola boa tarde	05/03/2021 12:49:12
FOR0732	Pregoeiro	Prezados estamos no limite de nossa oferta não consigo ofertar reduções	05/03/2021 12:49:31
Pregoeiro	FOR0732	Senhor licitante, peço que ao menos considere uma redução de 7,28% sobre seu valor ofertado.	05/03/2021 12:51:31
FOR0732	Pregoeiro	Senhor Pregoeiro não é possível mais reduções, Ofertei meu último desconto para fecharmos	05/03/2021 12:55:05
Pregoeiro	FOR0732	Peço para ofertar seu lance no sistema BEC.	05/03/2021 12:55:55
FOR0732	Pregoeiro	Ok, lance efetivado	05/03/2021 12:56:32
Pregoeiro	FOR0732	Agradecemos seu esforço, todavia peço mais uma vez que considere a redução solicitada. Sugerimos que em consulta com seus fornecedores e sua diretoria, juntamente com a planilha de preço oferte uma redução de 6,67% sobre seu último valor.	05/03/2021 12:59:16
FOR0732	Pregoeiro	Qual o valor que o Sr necessita que seja lançado? Se me informar verifico uma última vez com os fornecedores de materiais se consigo ou não fazer o valor que vossa instituição possui como referência	05/03/2021 13:00:55
Pregoeiro	FOR0732	Peço que considere o valor ofertado pela licitante desclassificada.	05/03/2021 13:02:21
FOR0732	Pregoeiro	Não consigo cobrir a licitante desclassificada, não temos essa margem. Após muitos esforços consegui mais um desconto de 3.800,00 com um de nossos fornecedores	05/03/2021 13:05:45
FOR0732	Pregoeiro	Ofertei em sistema o desconto	05/03/2021 13:06:26
Pregoeiro	FOR0732	Agradecemos mais uma vez seu esforço, peço que lance no sistema BEC, por gentileza.	05/03/2021 13:06:36
FOR0732	Pregoeiro	Conseguimos fechar?	05/03/2021 13:07:16
Pregoeiro	FOR0732	Considero seu valor aceito, uma vez que encontra-se dentro de nosso valor referencial.	05/03/2021 13:07:33
Pregoeiro	FOR0732	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 146.200,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial mediante elaboração na fase interna da licitação.	05/03/2021 13:08:25
Pregoeiro	FOR0732	Senhor licitante, favor iniciar o envio da documentação de habilitação de vossa empresa, constante no item IV do edital.	05/03/2021 13:09:41
Pregoeiro	FOR0732	Após o envio dos documentos de habilitação, suspenderemos esta sessão pública para análise, diante da proximidade do horário do almoço.	05/03/2021 13:10:15
FOR0732	Pregoeiro	Ok Prezado. Solicito o prazo de 30 minutos para elaboração e adequação dos valores de nossa Proposta Comercial	05/03/2021 13:10:20
Pregoeiro	FOR0732	Pois bem senhor licitante, estamos no aguardo, sugiro brevidade.	05/03/2021 13:10:49
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_21.pdf ".	05/03/2021 13:26:43
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_22.pdf ".	05/03/2021 13:27:10
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_23.pdf ".	05/03/2021 13:27:59

FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_24.pdf ".	05/03/2021 13:28:17
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_25.pdf ".	05/03/2021 13:28:33
Pregoeiro	FOR0732	Senhor licitante, quando finalizar o envio, peço que sinalize no chat.	05/03/2021 13:28:41
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_26.pdf ".	05/03/2021 13:29:03
FOR0732	Pregoeiro	Tudo bem, ao finalizar aviso a comissão	05/03/2021 13:29:27
Pregoeiro	FOR0732	Agradeço senhor licitante.	05/03/2021 13:29:54
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_27.pdf ".	05/03/2021 13:30:24
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_28.pdf ".	05/03/2021 13:31:04
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_29.pdf ".	05/03/2021 13:31:22
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_30.pdf ".	05/03/2021 13:31:34
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_31.pdf ".	05/03/2021 13:31:50
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_32.pdf ".	05/03/2021 13:32:23
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_33.pdf ".	05/03/2021 13:32:37
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_34.pdf ".	05/03/2021 13:45:15
FOR0732	Pregoeiro	Prezados informamos que finalizamos o envio de nossa documentação	05/03/2021 13:45:29
Pregoeiro	FOR0732	Senhor licitante, não identificamos a proposta comercial e os anexos do edital.	05/03/2021 13:46:46
FOR0732	Pregoeiro	Foi o ultimo documento anexado	05/03/2021 13:48:02
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo "FOR0732_34.pdf".	05/03/2021 13:48:28
Pregoeiro	FOR0732	Ok, senhor licitante, documento identificado. Agradeço a sinalização.	05/03/2021 13:48:35
FOR0732	Pregoeiro	Estou ao dispor	05/03/2021 13:48:59
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, suspenderemos esta sessão pública para análise da documentação enviada e pausa para o almoço. Retornaremos hoje (05/03/2021) às 15h00.	05/03/2021 13:49:52
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 05/03/2021 13:50:50.	05/03/2021 13:50:50
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Senhores licitantes, suspenderemos esta sessão pública para análise da documentação enviada e pausa para o almoço. Retornaremos hoje (05/03/2021) às 15h00.	05/03/2021 13:50:50

Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 05/03/2021 15:00:00	05/03/2021 13:50:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	05/03/2021 15:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	05/03/2021 15:00:36
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores licitantes!	05/03/2021 15:00:49
FOR0732	Pregoeiro	Prezados, cometemos um equívoco ao anexar a Proposta	05/03/2021 15:00:58
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_35.pdf ".	05/03/2021 15:01:04
Pregoeiro	TODOS	Daremos continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 008/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	05/03/2021 15:01:05
FOR0732	Pregoeiro	Solicito a gentileza de desconsiderar a Proposta Apresentada devido á erros no preenchimento	05/03/2021 15:01:31
FOR0732	Pregoeiro	efetivamos as correções e anexamos novamente, lamento o ocorrido	05/03/2021 15:01:47
Pregoeiro	FOR0732	Pois bem senhor licitante, o documento 34 não é pertinente a esta licitação. Analisaremos o documento 35. Aproveite o ensejo e peço que nos encaminhe seu Contrato Social.	05/03/2021 15:02:28
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo " FOR0732_36.pdf ".	05/03/2021 15:03:20
FOR0732	Pregoeiro	Perfeito Sr Pregoeiro	05/03/2021 15:03:55
FOR0732	Pregoeiro	Nossa empresa é individual, por isso nosso registro é através do Requerimento de Empresário Individual	05/03/2021 15:06:15
FOR0818	Pregoeiro	Prezado Pregoeiro, boa tarde. O ramo de atividade do arrematante é incompatível com o objeto licitado	05/03/2021 15:10:49
Pregoeiro	FOR0732	Pois bem senhor licitante, o documento apresentado como Requerimento Empresarial encontra-se as informações necessárias. Peço que nos envie a sua proposta e anexos pertinentes sobre este processo.	05/03/2021 15:18:53
FOR0732	Pregoeiro	O Fornecedor "WR SOARES" enviou o arquivo "FOR0732_35.pdf"	05/03/2021 15:19:26
FOR0732	Pregoeiro	A Proposta corrigida foi encaminhada no arquivo 35	05/03/2021 15:19:42
Pregoeiro	FOR0732	Pois bem senhor licitante, identificamos o envio e estamos analisando sua proposta enviada. Peço que aguarde conectado e atendo as novas informações.	05/03/2021 15:21:55
FOR0732	Pregoeiro	Estou á disposição	05/03/2021 15:23:44
Pregoeiro	FOR0818	Senhor licitante, analisando o CNAE da empresa provisoriamente vencedora, apresenta informações suficientes que engloba este serviço.	05/03/2021 15:26:00
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, todos os documentos estão disponíveis para visualização.	05/03/2021 15:26:31
FOR0923	Pregoeiro	Sr pregoeiro o gostaria de diligência no atestado	05/03/2021 15:28:15
Pregoeiro	FOR0923	Senhor licitante, nossa equipe de apoio esta realizando toda a conferência sobre a documentação enviada. Peço que aguarde a análise desta comissão de aquisição.	05/03/2021 15:31:50

FOR0923	Pregoeiro	A exaustão dos referidos atestados não é em TDC	05/03/2021 15:33:15
FOR0818	Pregoeiro	Sim, verdade! Trata-se de dutos redondos para coifas.	05/03/2021 15:34:30
FOR0818	Pregoeiro	Nada tendo em similar com o objeto licitado.	05/03/2021 15:35:22
Pregoeiro	FOR0732	Senhores licitantes, estamos analisando os documentos enviados. Peço que aguardem conectados.	05/03/2021 15:37:05
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, estamos analisando os documentos enviados. Peço que aguardem conectados.	05/03/2021 15:37:31
FOR0732	Pregoeiro	Confo que a equipe de apoio e comissão tem a capacitação necessária para análise jurídica e interpretação correta de objeto similar como diz o Edital e o princípio de isonomia garantido a todos pela lei 8.666	05/03/2021 15:38:19
FOR0923	Pregoeiro	Nobre pregoeiro somando os dois atestados verificamos que não atende a metragem de comprovação necessária umas vez que precisa de mínimo 50% do Objeto	05/03/2021 15:47:09
FOR0923	Pregoeiro	Outro ponto é que o duto confeccionado não tem as características do objeto nem próximo uma vez que não tem manta térmica entre outras configurações.	05/03/2021 15:48:26
FOR0760	Pregoeiro	O Edital é soberano e não pode ser ferido - foi determinado DUTO TDC	05/03/2021 15:50:43
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, peço que acautelem vossas manifestações! Estamos finalizando as análises dos documentos e emitiremos nosso parecer.	05/03/2021 15:53:03
Pregoeiro	FOR0732	Senhor licitante, de acordo com o subitem 4.1.5.1.2 do edital, o licitante deverá comprovar o quantitativo mínimo conforme expresso no instrumento convocatório, sendo assim, questiono a vossa empresa possui outro atestado de capacidade, nos termos previstos do subitem supramencionado.	05/03/2021 16:10:01
FOR0732	Pregoeiro	Nos outros atestados que temos, também não discrimina a metragem dos dutos instalados. é possível a concessão de prazo para corrigirmos esse atestado incluindo a informação da metragem total dos dutos?	05/03/2021 16:14:12
Pregoeiro	FOR0732	Senhor licitante, de acordo o subitem 5.9 do edital o licitante, deverá apresentar a sua documentação de forma imediata, sendo assim não é possível a concessão de tempo. "5.9 Considerada aceitável a oferta de menor preço, o licitante detentor da melhor proposta deverá encaminhar toda documentação de habilitação, de forma imediata à solicitação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções cabíveis (...)"	05/03/2021 16:17:41
Pregoeiro	FOR0732	Concedo o prazo de 5 (cinco) minutos, para manifestação, sob pena de desclassificação.	05/03/2021 16:22:35
Pregoeiro	TODOS	O Licitante WR SOARES foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver. Justificativa: Diante da não apresentação do documento de qualificação técnica de acordo com o edital, não nos resta outra ação desta comissão, a não ser inabilitação do licitante FOR0732, de acordo com o instrumento convocatório editalício.	05/03/2021 16:27:59
Pregoeiro	FOR0818	Pois bem senhor licitante, vamos negociar! Creio que acompanhou as negociações anteriores, sendo assim peço que oferte o valor final do licitante anterior.	05/03/2021 16:30:20
FOR0818	Pregoeiro	Prezado Pregoeiro, boa tarde. Infelizmente não conseguimos reduzir o valor proposto na fase de lances.	05/03/2021 16:31:16
Pregoeiro	FOR0818	Pois bem, estamos na fase de negociação, peço que esforce para ofertar seu melhor lance!	05/03/2021 16:33:20
FOR0818	Pregoeiro	Prezado Pregoeiro, realmente não conseguimos reduzir o valor em questão. O preço do aço teve uma alta fora do comum, inviabilizando qualquer possibilidade de concessão de desconto no valor proposto.	05/03/2021 16:36:42
Pregoeiro	TODOS	Entendo senhor licitante. No entanto peço que munido da planilha de custo, juntamente com a sua diretoria e fornecedores, peço que considere uma redução de 14,21%.	05/03/2021 16:39:30
Pregoeiro	FOR0818	Entendo senhor licitante. No entanto peço que munido da planilha de custo, juntamente com a sua diretoria e fornecedores, peço que considere uma redução de 14,21%.	05/03/2021 16:39:41

FOR0818	Pregoeiro	Peço que aguarde alguns instantes que vamos verificar.	05/03/2021 16:41:35
Pregoeiro	FOR0818	Estamos no aguardo senhor licitante, todavia sugerimos brevidade!	05/03/2021 16:42:26
FOR0818	Pregoeiro	Prezado Pregoeiro. Em resposta a solicitação anterior, temos a informa que infelizmente não conseguimos reduzir o valor proposto na fase de lances de R\$ 189.999,98, uma vez que atingimos nosso limite e qualquer concessão de desconto pode prejudicar a viabilidade econômica de nossa proposta.	05/03/2021 16:48:53
Pregoeiro	FOR0818	Entendo senhor licitante, diante a sua manifestação, seu valor proposto encontra-se acima de nosso referencial, sendo assim sua proposta será desclassificada.	05/03/2021 16:51:06
FOR0818	Pregoeiro	Qual é o valor referencial?	05/03/2021 16:51:32
Pregoeiro	FOR0818	Nosso referencial esta de acordo com a porcentagem de redução solicitada na mensagem anterior.	05/03/2021 16:53:16
FOR0818	Pregoeiro	Solicitamos mais alguns minutos para contatar novamente nossos fornecedores.	05/03/2021 16:54:41
Pregoeiro	FOR0818	Agradecemos mais uma vez o esforço, todavia sugerimos brevidade.	05/03/2021 16:55:24
FOR0826	Pregoeiro	ja foi]	05/03/2021 16:55:39
FOR0826	Pregoeiro	ele desistiu	05/03/2021 16:55:49
Pregoeiro	FOR0826	Senhor licitante, estamos na fase de negociação, peço, por gentileza, que não importune.	05/03/2021 16:57:24
FOR0826	Pregoeiro	m	05/03/2021 16:59:08
FOR0826	Pregoeiro	nao estou importunando ele falou que nao ia fechar	05/03/2021 16:59:38
FOR0826	Pregoeiro	agora volta atras	05/03/2021 16:59:56
Pregoeiro	FOR0826	Ainda estamos na fase de negociação, ressalto que como guardião do recurso público, defendo sempre o menor preço, irei aguardar a manifestação final do licitante.	05/03/2021 17:01:49
FOR0826	Pregoeiro	ele se manifestou	05/03/2021 17:03:03
FOR0826	Pregoeiro	falou que nao ia fechar	05/03/2021 17:03:17
Pregoeiro	FOR0818	Senhor licitante, peço que se manifeste quanto a possível redução.	05/03/2021 17:04:08
FOR0818	Pregoeiro	Peço mais alguns instantes, estamos negociando com nossos fornecedores. os fornecedores.	05/03/2021 17:04:34
Pregoeiro	FOR0818	Pois bem senhor, todavia sugiro brevidade.	05/03/2021 17:05:33
FOR0818	Pregoeiro	Prezado Sr. Pregoeiro, realmente infelizmente não será possível realizar redução. Apresento nossas escusas pela demora.	05/03/2021 17:08:29
Pregoeiro	FOR0818	Pois bem senhor licitante, sendo assim será desclassificado.	05/03/2021 17:09:12
FOR0818	Pregoeiro	Ok, agradecemos a oportunidade	05/03/2021

			17:09:32
Pregoeiro	FOR0818	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 189.999,9800 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial mediante consulta a fase interna da licitação.	05/03/2021 17:09:57
Pregoeiro	FOR0449	Pois bem, estamos na fase de negociação, peço que esforce para ofertar seu melhor lance!	05/03/2021 17:10:30
Pregoeiro	FOR0449	Peço que munido da planilha de custo, juntamente com a sua diretoria e fornecedores, peço que considere uma redução de 32,00%.	05/03/2021 17:13:29
Pregoeiro	FOR0449	Concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação, sob pena de desclassificação.	05/03/2021 17:14:15
Pregoeiro	FOR0449	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 240.000,0000 Justificativa: Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.	05/03/2021 17:20:08
Pregoeiro	FOR0683	Senhor licitante, vamos negociar.	05/03/2021 17:20:25
FOR0683	Pregoeiro	Boa tarde vamos sim!	05/03/2021 17:21:08
FOR0683	Pregoeiro	em que posso ajudar	05/03/2021 17:21:13
Pregoeiro	FOR0683	Creio que acompanhou as negociações anteriores, sendo assim peço que considere uma redução de 34,35%.	05/03/2021 17:23:03
FOR0683	Pregoeiro	pelo exposto vou fazer um contra oferta posso?	05/03/2021 17:24:15
FOR0683	Pregoeiro	pois pelo horário e por se tratar de ser sexta feira não consigo mais contato com meus fornecedores por isso solicito enviar um proposta como sinal de boa fé e retornamos o certame em tempo oportuno para que nossa empresa possa ter igualdade na negociação!	05/03/2021 17:25:29
Pregoeiro	FOR0683	Senhor licitante, ofertando a redução que apresentei, seu valor estará dentro do referencial elaborado na fase interna desta licitação.	05/03/2021 17:25:42
Pregoeiro	FOR0683	Entendo senhor licitante, todavia peço para considerar a redução que apresentei.	05/03/2021 17:26:59
FOR0683	Pregoeiro	esta quase próximo acredito que se houver uma oportunidade de negociação com meu fornecedor garanto que consigo chegar o mais próximo possível do valor referencia	05/03/2021 17:27:49
FOR0683	Pregoeiro	entendo seria possível um contato com os fornecedores para verificar os custos?	05/03/2021 17:28:29
Pregoeiro	FOR0683	Senhor licitante, agradecemos a sua redução ofertada no sistema BEC.	05/03/2021 17:30:13
Pregoeiro	TODOS	Em face do término do horário de expediente, suspenderemos esta sessão pública, na qual retornaremos na segunda-feira (08/03/2021) às 14h00 para darmos andamento nesta licitação.	05/03/2021 17:33:31
FOR0683	Pregoeiro	obrigado	05/03/2021 17:33:52
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 05/03/2021 17:34:09.	05/03/2021 17:34:09
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Em face do término do horário de expediente, suspenderemos esta sessão pública, na qual retornaremos na segunda-feira (08/03/2021) às 14h00 para darmos andamento nesta licitação.	05/03/2021 17:34:09
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 08/03/2021 14:00:00	05/03/2021 17:34:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	08/03/2021 14:00:02

Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	08/03/2021 14:01:18
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde!!	08/03/2021 14:01:33
Pregoeiro	TODOS	Prezados Licitantes, retornamos a Sessão Pública do Certame	08/03/2021 14:01:40
Pregoeiro	TODOS	Pregão Eletrônico N° 008/CPB/2021.	08/03/2021 14:01:46
Pregoeiro	TODOS	Dando continuidade ao certame, solicito ao For 0683, que se pronuncie quanto ao solicitado anteriormente. Revendo sua planilha de custo e nos ofertando uma redução. Devendo registrar o valor em campo próprio do sistema.	08/03/2021 14:02:22
FOR0683	Pregoeiro	Boa tarde Sr pregoeiro gostaria de informar que de forma alguma conseguiremos atender a demanda pois os valores ora ofertados estão muito acima do normal do mercado, pois estamos DECLINANDO DA PROPOSTA, por não atingir o valor de custo ao seu referencial, gostaria de agradecer a atenção de todos desprendida para com nos, e parabenizar a equipe pelo empenho e cuidado com o dinheiro publico. Sorte a todos os participantes.!!!	08/03/2021 14:04:58
Pregoeiro	FOR0683	Ok For. Obrigado pelo retorno!	08/03/2021 14:11:40
Pregoeiro	FOR0683	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 178.000,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial da fase interna da licitação e mediante mensagem enviada em chat pelo licitante, declinando de sua proposta.	08/03/2021 14:13:20
Pregoeiro	FOR0760	Conforme item VII. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO, do edital desclassificaremos o for 0760, por estar desconectado.	08/03/2021 14:24:56
FOR0760	Pregoeiro	boa tarde	08/03/2021 14:26:51
FOR0760	Pregoeiro	não sei porque está aparecendo para o SENHOR que estaríamos DESCONNECTADOS pois estamos aqui sim e acompanhando no tempo legal	08/03/2021 14:27:29
FOR0923	Pregoeiro	nobre colega em tempo real ?E demorou três minutos para se manifestar?	08/03/2021 14:29:03
Pregoeiro	FOR0760	For 0760, constava para nós como desconectado. Contudo, como ainda não o desclassificamos e no interesse público, solicitamos que se pronuncie quanto a uma redução de oferta estimada em 46%	08/03/2021 14:31:12
FOR0760	Pregoeiro	Ok agradeço!	08/03/2021 14:31:56
FOR0760	Pregoeiro	Infelizmente o valor de referência não é possível	08/03/2021 14:33:18
FOR0760	Pregoeiro	Agradecemos a oportunidade!	08/03/2021 14:33:25
Pregoeiro	FOR0760	Ok For. Obrigado pelo retorno! Seguiremos com a recusa do valor!	08/03/2021 14:36:44
Pregoeiro	FOR0760	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 302.600,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial e mediante mensagem enviada em chat pelo licitante.	08/03/2021 14:39:34
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_37.pdf ".	08/03/2021 14:39:40
FOR0826	Pregoeiro	desculpa enviei errado	08/03/2021 14:40:15
FOR0826	Pregoeiro	Boa Tarde	08/03/2021 14:40:25
Pregoeiro	FOR0826	Ok! Favor aguardar!	08/03/2021 14:40:42

Pregoeiro	FOR0826	Pois bem senhor licitante, vamos negociar! Creio que acompanhou as negociações anteriores, sendo assim peço que oferte uma redução estimada em 52%.	08/03/2021 14:43:36
FOR0826	Pregoeiro	estamos trabalhando via remoto	08/03/2021 14:44:47
FOR0826	Pregoeiro	estou esperando a resposta da diretoria	08/03/2021 14:45:24
FOR0826	Pregoeiro	estou enviando minha oferta na grade com o valor autorizado pela diretoria	08/03/2021 14:47:36
FOR0826	Pregoeiro	valor autorizado para fecharmos	08/03/2021 14:48:06
Pregoeiro	FOR0826	Ok, obrigado pelo retorno.	08/03/2021 14:50:42
FOR0826	Pregoeiro	senhor	08/03/2021 14:52:49
Pregoeiro	FOR0826	Agradecemos seu grande esforço, todavia para darmos sequência necessitamos de uma pequena redução de estimada em 0,35%, uma vez que assim atinge nosso valor referencial elaborado na fase interna.	08/03/2021 14:53:32
FOR0826	Pregoeiro	so um minuto	08/03/2021 14:53:56
FOR0826	Pregoeiro	estou consultando a diretoria	08/03/2021 14:54:36
FOR0826	Pregoeiro	so um instante senhor	08/03/2021 14:55:36
FOR0826	Pregoeiro	estamos consultando os fornecedores e sua diretorias	08/03/2021 14:56:18
FOR0826	Pregoeiro	por favor aguardar	08/03/2021 14:56:28
FOR0826	Pregoeiro	ja vou te enviar a oferta	08/03/2021 14:56:39
FOR0826	Pregoeiro	estou esperando pela diretoria	08/03/2021 14:57:58
FOR0826	Pregoeiro	senhor so mais alguns instantes	08/03/2021 15:05:41
FOR0826	Pregoeiro	estou esperando a resposta da diretoria	08/03/2021 15:05:55
FOR0826	Pregoeiro	estamos trabalhando via home offcer	08/03/2021 15:06:11
Pregoeiro	FOR0826	Ok, Sr. Licitante. Estamos no aguardo! Todavia sugiro brevidade!	08/03/2021 15:10:32
FOR0826	Pregoeiro	obg	08/03/2021 15:12:16
FOR0826	Pregoeiro	estamos aguardando resposta de fornecedores para adequar os valores	08/03/2021 15:25:59
Pregoeiro	FOR0826	Ok!	08/03/2021 15:27:52
Pregoeiro	FOR0826	Prezado For, favor manifestar.	08/03/2021 15:46:28

FOR0826	Pregoeiro	estamos no aguardo	08/03/2021 15:48:18
FOR0826	Pregoeiro	estamos trabalhando via home officer	08/03/2021 15:48:34
FOR0826	Pregoeiro	por isso a demora	08/03/2021 15:48:42
FOR0826	Pregoeiro	a diretoria esta esperando a resposta do fornecedor	08/03/2021 15:49:19
FOR0826	Pregoeiro	podemos fechar por 163 mil senhor	08/03/2021 15:52:13
FOR0826	Pregoeiro	esta dentro da referencia	08/03/2021 15:52:23
FOR0826	Pregoeiro	menor valor lançado	08/03/2021 15:53:09
Pregoeiro	FOR0826	Ok Sr. Licitante. Obrigado pelo retorno!	08/03/2021 16:00:48
FOR0826	Pregoeiro	vamos fechar nesse valor	08/03/2021 16:01:38
Pregoeiro	FOR0826	Sua nova oferta se encontra dentro do nosso referencial.	08/03/2021 16:02:17
FOR0826	Pregoeiro	ok	08/03/2021 16:02:28
Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes, iniciaremos a fase de aceitação dos preços. Por favor, aguardem.	08/03/2021 16:02:35
Pregoeiro	FOR0826	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 163.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial, obtida na fase interna da licitação.	08/03/2021 16:03:56
Pregoeiro	TODOS	Finda a Etapa de Aceitabilidade de Preços, passemos a análise de Habilitação. Para tanto, informamos aos demais Licitantes que, poderão consultar as informações cadastrais da Licitante provisoriamente vencedora, utilizando opção disponibilizada no próprio sistema no Link "Ficha Cadastral Licitante".	08/03/2021 16:04:18
Pregoeiro	TODOS	Prezador For 0826: Solicitamos que providencie o envio dos documentos para fins de habilitação, constante nos subitens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4. e 4.1.5 do item IV do Edital, bem como, as declarações dos anexos correspondentes.	08/03/2021 16:04:37
Pregoeiro	FOR0826	Lembramos: Conforme o item 5.9 do Edital: Considerada aceitável a oferta de menor preço, o licitante detentor da melhor proposta deverá encaminhar toda documentação de habilitação, de forma imediata à solicitação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções cabíveis.	08/03/2021 16:05:24
FOR0826	Pregoeiro	vou encaminhar as declarações	08/03/2021 16:06:20
FOR0826	Pregoeiro	vamos adequar a planilha com os valores	08/03/2021 16:07:43
FOR0826	Pregoeiro	vou enviar as declarações e a documentação jurídica	08/03/2021 16:08:01
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_38.pdf ".	08/03/2021 16:08:16
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_39.pdf ".	08/03/2021 16:08:25
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_40.pdf ".	08/03/2021 16:08:32

FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_41.pdf ".	08/03/2021 16:08:41
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_42.pdf ".	08/03/2021 16:09:07
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_43.pdf ".	08/03/2021 16:09:15
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_44.pdf ".	08/03/2021 16:09:22
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_45.pdf ".	08/03/2021 16:09:29
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_46.pdf ".	08/03/2021 16:09:37
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_47.pdf ".	08/03/2021 16:09:45
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_48.pdf ".	08/03/2021 16:09:53
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_49.pdf ".	08/03/2021 16:10:05
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_50.pdf ".	08/03/2021 16:10:59
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_51.pdf ".	08/03/2021 16:11:13
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_52.pdf ".	08/03/2021 16:11:25
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_53.pdf ".	08/03/2021 16:11:33
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_54.pdf ".	08/03/2021 16:11:41
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_55.pdf ".	08/03/2021 16:11:51
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_56.pdf ".	08/03/2021 16:11:59
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_57.pdf ".	08/03/2021 16:12:07
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_58.pdf ".	08/03/2021 16:12:16
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_59.pdf ".	08/03/2021 16:12:23
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_60.pdf ".	08/03/2021 16:12:32
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_61.pdf ".	08/03/2021 16:12:39
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_62.pdf ".	08/03/2021 16:12:47
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_63.pdf ".	08/03/2021 16:12:54

FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_64.pdf ".	08/03/2021 16:13:02
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_65.pdf ".	08/03/2021 16:13:10
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_66.pdf ".	08/03/2021 16:13:22
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_67.pdf ".	08/03/2021 16:13:29
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_68.pdf ".	08/03/2021 16:13:37
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_69.pdf ".	08/03/2021 16:13:49
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_70.pdf ".	08/03/2021 16:14:01
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_71.pdf ".	08/03/2021 16:14:13
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_72.pdf ".	08/03/2021 16:14:24
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_73.pdf ".	08/03/2021 16:14:34
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_74.pdf ".	08/03/2021 16:14:46
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_75.pdf ".	08/03/2021 16:14:54
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_76.docx ".	08/03/2021 16:15:13
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_77.pdf ".	08/03/2021 16:18:18
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_78.pdf ".	08/03/2021 16:18:27
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_79.pdf ".	08/03/2021 16:18:37
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_80.pdf ".	08/03/2021 16:20:06
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_81.docx ".	08/03/2021 16:20:25
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_82.docx ".	08/03/2021 16:20:32
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_83.docx ".	08/03/2021 16:20:38
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_84.docx ".	08/03/2021 16:20:44
FOR0826	Pregoeiro	já já estaremos enviando a planilha	08/03/2021 16:21:29
FOR0923	Pregoeiro	Sr pregoeiro irá liberar os documentos para verificação?	08/03/2021 16:22:15

FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_85.pdf ".	08/03/2021 16:24:08
FOR0826	Pregoeiro	ainda não é a planilha	08/03/2021 16:24:28
Pregoeiro	FOR0826	Prezado For, favor avisar o término do envio dos documentos.	08/03/2021 16:40:21
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_86.docx ".	08/03/2021 16:41:27
FOR0826	Pregoeiro	planilha enviada	08/03/2021 16:41:36
FOR0826	Pregoeiro	documentação toda enviada	08/03/2021 16:41:48
Pregoeiro	FOR0826	Ok For, agradecemos!	08/03/2021 16:46:48
Pregoeiro	TODOS	Prezados Licitantes, os documentos foram liberados para visualização.	08/03/2021 16:54:33
FOR0923	Pregoeiro	estamos verificando , muito obrigado	08/03/2021 16:54:59
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão pública, para análise dos documentos enviados e retornaremos amanhã, dia 09/03/2021 às 15h00m.	08/03/2021 16:56:31
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 08/03/2021 16:58:03.	08/03/2021 16:58:03
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Suspendemos a Sessão Pública para análise dos documentos enviados e retornaremos amanhã, dia 09/03/2021 às 15h00m.	08/03/2021 16:58:03
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 09/03/2021 15:00:00	08/03/2021 16:58:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	09/03/2021 15:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	09/03/2021 15:13:27
FOR0826	Pregoeiro	boa tarde	09/03/2021 15:13:44
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores licitantes!	09/03/2021 15:13:46
Pregoeiro	TODOS	Vamos dar continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 008/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	09/03/2021 15:14:03
FOR0923	Pregoeiro	Boa tarde senhores	09/03/2021 15:14:27
FOR0923	Pregoeiro	Sr pregoeiro estivemos estudando a documentação do For 826 e o atestado não atende. Correto?	09/03/2021 15:15:20
Pregoeiro	FOR0826	Antes de darmos o parecer quanto a documentação, peço a atenção quanto ao atestado enviado, senhor licitante.	09/03/2021 15:15:40
FOR0826	Pregoeiro	Sim	09/03/2021 15:15:59
FOR0826	Pregoeiro	o que tem o atestado ?	09/03/2021 15:16:07

FOR0826	Pregoeiro	o edital pedi atestado compativel	09/03/2021 15:17:10
Pregoeiro	FOR0826	Senhor licitante, não localizamos nos atestados encaminhados a comprovação referente ao subitem 4.1.5.1.	09/03/2021 15:17:35
FOR0826	Pregoeiro	<p>4.1.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</p> <p>4.1.5.1. Atestado(s) / certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m), o fornecimento anterior pertinente e compatível com objeto desta licitação, ou seja:</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS TDC</p> <p>4.1.5.1.1. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação de: nome, cargo e telefones de contato.</p>	09/03/2021 15:17:43
FOR0826	Pregoeiro	so um minuto	09/03/2021 15:17:54
FOR0923	Pregoeiro	nobre você não acompanhou o certame ja tivemos outra for desabilitado pois o atesta do não atendia .	09/03/2021 15:18:28
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_87.pdf ".	09/03/2021 15:18:34
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_88.pdf ".	09/03/2021 15:18:44
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_89.pdf ".	09/03/2021 15:19:11
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_90.pdf ".	09/03/2021 15:19:20
FOR0923	Pregoeiro	sr pregoeiro vai poder ficar mandando documentação ate que dia?	09/03/2021 15:19:23
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_91.pdf ".	09/03/2021 15:19:27
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_92.pdf ".	09/03/2021 15:19:34
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_93.pdf ".	09/03/2021 15:20:24
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_94.pdf ".	09/03/2021 15:20:32
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_95.pdf ".	09/03/2021 15:20:41
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_96.pdf ".	09/03/2021 15:20:49
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_97.pdf ".	09/03/2021 15:20:56
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_98.pdf ".	09/03/2021 15:21:04
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_99.pdf ".	09/03/2021 15:21:13
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_100.pdf ".	09/03/2021 15:21:20
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_101.pdf ".	09/03/2021

			15:21:28
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_102.pdf ".	09/03/2021 15:21:35
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_103.pdf ".	09/03/2021 15:21:43
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_104.pdf ".	09/03/2021 15:21:50
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_105.pdf ".	09/03/2021 15:21:58
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_106.pdf ".	09/03/2021 15:22:06
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_107.pdf ".	09/03/2021 15:22:15
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_108.pdf ".	09/03/2021 15:22:23
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_109.pdf ".	09/03/2021 15:22:33
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_110.pdf ".	09/03/2021 15:22:43
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_111.pdf ".	09/03/2021 15:22:54
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_112.pdf ".	09/03/2021 15:23:03
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_113.pdf ".	09/03/2021 15:23:12
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_114.pdf ".	09/03/2021 15:23:22
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_115.pdf ".	09/03/2021 15:23:32
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_116.pdf ".	09/03/2021 15:23:41
Pregoeiro	FOR0826	Senhor licitante, peço que identifique em qual documento atende os dispositivos previstos no subitem 4.1.5.1. e 4.1.5.1.2, a devida comprovação se faz necessário para darmos sequência nesta licitação. Caso nos encaminhe outro atestado, peço que aglutine em apenas um documento.	09/03/2021 15:26:49
FOR0826	Pregoeiro	ja estou encaminhado	09/03/2021 15:28:00
FOR0826	Pregoeiro	só um instante	09/03/2021 15:31:42
FOR0923	Pregoeiro	sr pregoeiro peço diligencia em qualquer atestado semelhante ao já enviando pelo for 826 , pois o mesmo pode simplesmente acrescentar uma folha no meio da planilha com o item que ele achar pertinente , diligência essa com Notas Fiscais , objeto compatível explícito e caso seja necessário diligencia em loco.	09/03/2021 15:36:51
FOR0826	Pregoeiro	No atestado que enviamos consta a instalação do ar condicionado onde foi realizada toda a tubulação do mesmo, acho boa a idéia do FOR0923 pois teremos como comprovar a instalação referida	09/03/2021 15:38:39
Pregoeiro	FOR0923	Senhor licitante, temos uma equipe de apoio experiente e capaz para realizar todas as análises necessárias.	09/03/2021 15:38:57
Pregoeiro	FOR0826	Senhor licitante, peço que indique qual o documento enviado nesta sessão publica a comprovação do subitem 4.1.5.1 e 4.1.5.1.2.	09/03/2021 15:41:07

FOR0923	Pregoeiro	Desculpa Sr pregoeiro é que com um atestado abstrato achei que seria pertinente nossas colocações. Uma vez que ja fizemos algumas diligências.	09/03/2021 15:41:28
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_117.pdf ".	09/03/2021 15:41:32
FOR0826	Pregoeiro	Segue o projeto de execução dos dutos do referido atestado, atestado esse que consta em seu corpo instalação + equipamentos	09/03/2021 15:43:06
FOR0826	Pregoeiro	Constante na pagina 19	09/03/2021 15:44:06
FOR0826	Pregoeiro	Caso haja a necessidade estamos a disposição para qualquer diligencia	09/03/2021 15:46:03
FOR0826	Pregoeiro	O Fornecedor "HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - ep" enviou o arquivo " FOR0826_118.pdf ".	09/03/2021 15:47:49
Pregoeiro	FOR0826	Senhor licitante, estamos analisando os documentos enviados.	09/03/2021 15:48:00
FOR0826	Pregoeiro	Ok, aguardaremos a decisão	09/03/2021 15:48:32
Pregoeiro	TODOS	Todos os documentos estão liberados.	09/03/2021 15:52:36
FOR0923	Pregoeiro	iremos analisar	09/03/2021 15:53:13
Pregoeiro	TODOS	Diante dos documentos enviado e amparado por este edital de pregão eletrônico, inabilito o licitante FOR0826, diante da não comprovação de sua qualificação técnica. Ressaltamos que qualquer dúvida referente a habilitação técnica os licitantes poderiam tempestivamente ofertar um pedido de esclarecimento.	09/03/2021 16:00:31
Pregoeiro	TODOS	O Licitante HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver. Justificativa: Diante dos documentos enviado e amparado por este edital de pregão eletrônico, inabilito o licitante FOR0826, diante da não comprovação de sua qualificação técnica.	09/03/2021 16:00:57
FOR0826	Pregoeiro	vou recorrer da decisao	09/03/2021 16:02:46
FOR0826	Pregoeiro	Baseado em qual fato?	09/03/2021 16:02:48
Pregoeiro	FOR0092	Pois bem senhor licitante, vamos negociar! Creio que acompanhou as negociações anteriores, sendo assim peço que oferte uma redução estimada em 67,31%.	09/03/2021 16:03:06
FOR0826	Pregoeiro	Pelos documentos nós comprovamos a instalação dos dutos	09/03/2021 16:03:31
FOR0826	Pregoeiro	Não entendi a nossa inabilitação	09/03/2021 16:03:44
FOR0826	Pregoeiro	Qual foi o critério?	09/03/2021 16:04:00
FOR0826	Pregoeiro	Seremos inabilitados sem que haja nenhuma diligencia? Visto que ficou comprovada a instalação dos dutos conforme edital	09/03/2021 16:04:48
FOR0826	Pregoeiro	Por favor, nos esclareça qual foi o motivo da inabiliatação?	09/03/2021 16:05:47
Pregoeiro	FOR0826	Senhor licitante, peço que acautele vossa manifestação. Peço que verifique a decisão mencionada. Esta decisão se mantem de acordo com o instrumento convocatório editalício, e se mantem isonômico em toda a condução do certame.	09/03/2021 16:06:04
Pregoeiro	FOR0092	Pois bem senhor licitante, vamos negociar! Creio que acompanhou as negociações anteriores, sendo assim peço que oferte uma redução estimada em 67,31%.	09/03/2021 16:06:26

FOR0826	Pregoeiro	Desculpe mas não podemos nos acautelar ou nos calar diante disso	09/03/2021 16:07:02
Pregoeiro	FOR0092	Peço que se manifeste no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação.	09/03/2021 16:07:29
Pregoeiro	FOR0092	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 500.000,0000 Justificativa: Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.	09/03/2021 16:12:23
FOR0826	Pregoeiro	A referida comprovação poderá ser efetuada com o somatório das quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser o licitante, concomitantemente no mesmo período anual. Com quantitativo mínimo de 40 m (quarenta metros) de duto TDC.	09/03/2021 16:12:23
FOR0826	Pregoeiro	Por favor, nos diga onde nós não atendemos	09/03/2021 16:12:48
Pregoeiro	FOR0919	Pois bem senhor licitante, vamos negociar!	09/03/2021 16:13:43
FOR0826	Pregoeiro	Caso não haja uma explicação plausível. nós entraremos com ação administrativa	09/03/2021 16:14:18
FOR0923	Pregoeiro	Caro for 826 essa equipe de pregoeiros já desclassificaram outros pelo mesmo Motivo é uma equipe competente e segue o edital que é soberano.	09/03/2021 16:14:48
Pregoeiro	FOR0919	Senhor licitante, concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação, sob pena de desclassificação.	09/03/2021 16:15:09
FOR0826	Pregoeiro	Pois eu só quero uma explicação do motivo da inabilitação	09/03/2021 16:15:29
FOR0826	Pregoeiro	Os documentos comprovam a referida prestação do serviço em questão, como reza o edital	09/03/2021 16:16:13
FOR0826	Pregoeiro	Se o edital é soberano o senhor não está o seguindo	09/03/2021 16:16:43
Pregoeiro	FOR0826	Senhor licitante, o senhor terá o momento oportuno para manifestar.	09/03/2021 16:19:52
Pregoeiro	FOR0919	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 1.500.000,0000 Justificativa: Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.	09/03/2021 16:20:55
FOR0826	Pregoeiro	a questão que apresentamos os documentos corretos e não foi aceito	09/03/2021 16:21:11
FOR0826	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, entenda que só quero uma justificativa para nossa inabilitação	09/03/2021 16:21:27
Pregoeiro	FOR0821	Pois bem senhor licitante, vamos negociar! Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação, sob pena de desclassificação.	09/03/2021 16:21:32
FOR0826	Pregoeiro	Não houve justificativa	09/03/2021 16:22:05
FOR0826	Pregoeiro	Não houve chance de se ter luz sobre o real motivo da inabilitação	09/03/2021 16:22:43
FOR0826	Pregoeiro	Ao que se refere o item 4.1.5.1.2 do edital, nós atendemos o solicitado	09/03/2021 16:23:22
FOR0923	Pregoeiro	caro nobre querido for 826: o edital é soberano quando trata de DUTO TDC COM ATESTADO E METRAGEM MININA DE 40 METROS DE DUTO TDC.	09/03/2021 16:24:24
FOR0826	Pregoeiro	caro nobre querido FOR0923, se o sr entende um pouco de projeto de Ar condicionado, pode enxergar no projeto enviado, que a quantidade de dutos é maior que a solicitada em edital.	09/03/2021 16:26:10

Pregoeiro	FOR0821	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 1.800.000,0000 Justificativa: Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.	09/03/2021 16:26:14
Pregoeiro	FOR0093	Pois bem senhor licitante, vamos negociar! Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação, sob pena de desclassificação.	09/03/2021 16:26:32
Pregoeiro	FOR0093	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 5.000.000,0000 Justificativa: Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.	09/03/2021 16:31:53
Pregoeiro	FOR0500	Pois bem senhor licitante, vamos negociar! Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação, sob pena de desclassificação.	09/03/2021 16:32:04
Pregoeiro	FOR0500	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 6.000.000,0000 Justificativa: Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.	09/03/2021 16:38:55
Pregoeiro	FOR0903	Pois bem senhor licitante, vamos negociar! Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação, sob pena de desclassificação.	09/03/2021 16:39:13
Pregoeiro	FOR0903	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 11.000.000,0000 Justificativa: Desclassificado sua proposta diante da ausência de manifestação para negociação no chat da sessão pública.	09/03/2021 16:44:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.	09/03/2021 16:44:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Não houve Licitante(s) vencedor(es).	09/03/2021 16:45:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapas de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	09/03/2021 16:45:59
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	09/03/2021 16:45:59
Pregoeiro	TODOS	Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que qualquer Licitante possa manifestar sua intenção de interposição de recursos, em campo próprio do Sistema, desde que DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. Lembramos, para ciência e conhecimento geral de todos os Licitantes que a LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto poderá ser apenada COM IMPEDIMENTO de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.	09/03/2021 16:46:24
FOR0826	Pregoeiro	Por favor confirme se foi validada nossa intenção de recurso	09/03/2021 16:50:46
Pregoeiro	FOR0826	Peço que permaneça conectado e atento com os informes do sistema.	09/03/2021 16:51:50
FOR0826	Pregoeiro	Ok	09/03/2021 16:52:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Senhores licitantes, informamos aos recorrentes que a motivação do recurso será analisada pelo pregoeiro, caso o recurso seja aceito, poderão apresentar memoriais de recurso, no prazo de 3 dia(s) e aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereço definido no edital.	09/03/2021 16:52:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Juízo de Admissibilidade de Recursos	09/03/2021 16:52:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Elaboração da Ata	09/03/2021 16:52:58
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada (com manifestações de interpor recurso).	09/03/2021 16:53:34

Sessão Pública Suspensa

Às 13:50:50h do dia 05 de março de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Senhores licitantes, suspenderemos esta sessão pública para análise da documentação enviada e pausa para o almoço. Retornaremos hoje (05/03/2021) às 15h00..

18/03/2021

Às 15:00:36h do dia 05 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00008.

Às 17:34:09h do dia 05 de março de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Em face do término do horário de expediente, suspenderemos esta sessão pública, na qual retornaremos na segunda-feira (08/03/2021) às 14h00 para darmos andamento nesta licitação..

Às 14:01:18h do dia 08 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00008.

Às 16:58:03h do dia 08 de março de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspendemos a Sessão Pública para análise dos documentos enviados e retornaremos amanhã, dia 09/03/2021 às 15h00m..

Às 15:13:27h do dia 09 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00008.

Encerramento realizado por Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva	
Considerações finais	Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade.
Data	09/03/2021 às 16:53:29