

# COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

## COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

### ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

**Pregão Eletrônico nº** : 067/CPB/2020

**Processo nº** : 0259/2020

**Objeto** : CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM GERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I.

Às **10:34:11** horas do dia **19** de **Janeiro** de **2021**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Carlos Roque Abrahão e Claudio Marques Mergulhão**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **8920008010020200C00070**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

#### Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

#### ITEM 1

Descrição : AQUISICAO ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS P/INSTALACOES, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CALEFACAO, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 1, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Município : SAO PAULO

Menor Valor : 0,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : -

Propostas Entregues : 4

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 4

Propostas Classificadas : 4

Resultado do Item : Fracassado

Justificativa : Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

#### Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
REDE ELETRICA	1	KRONA,	15.500,0000	18/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item

BRASIL LTDA-EPP		FORTLEV				
DAVOP COMERCIAL eireli - epp	2	CONFORME EDITAL	20.000,0000	19/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	3	CONFORME EDITAL	30.000,0000	18/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	4	krona	500.000,0000	19/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item

### Desistência

Não houve desistência.

### Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	15.400,0000	19/01/2021 11:48:48	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	15.300,0000	19/01/2021 11:49:23	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.970,0000	19/01/2021 11:50:42	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	15.200,0000	19/01/2021 11:51:45	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.900,0000	19/01/2021 11:51:55	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	15.150,0000	19/01/2021 11:52:25	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.850,0000	19/01/2021 11:52:45	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	15.100,0000	19/01/2021 11:53:38	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.700,0000	19/01/2021 11:53:42	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	15.000,0000	19/01/2021 11:54:14	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	14.950,0000	19/01/2021 11:54:45	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	14.900,0000	19/01/2021 11:55:22	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.650,0000	19/01/2021 11:56:15	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.600,0000	19/01/2021 11:57:11	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	14.850,0000	19/01/2021 11:57:19	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	14.800,0000	19/01/2021 11:57:42	Válido e confirmado

BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	14.750,0000	19/01/2021 11:58:28	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	14.700,0000	19/01/2021 11:58:52	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.550,0000	19/01/2021 11:59:45	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.500,0000	19/01/2021 12:00:59	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	14.650,0000	19/01/2021 12:01:20	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	14.500,0000	19/01/2021 12:01:46	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.450,0000	19/01/2021 12:03:23	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.400,0000	19/01/2021 12:04:13	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.350,0000	19/01/2021 12:05:28	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	14.000,0000	19/01/2021 12:05:47	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	13.000,0000	19/01/2021 12:06:14	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	12.000,0000	19/01/2021 12:06:35	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	11.000,0000	19/01/2021 12:07:13	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.300,0000	19/01/2021 12:08:12	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	10.900,0000	19/01/2021 12:08:50	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	10.000,0000	19/01/2021 12:09:03	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	9.900,0000	19/01/2021 12:09:48	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	9.000,0000	19/01/2021 12:10:16	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.250,0000	19/01/2021 12:11:11	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.200,0000	19/01/2021 12:12:01	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	8.900,0000	19/01/2021 12:12:29	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	8.000,0000	19/01/2021 12:12:53	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	7.900,0000	19/01/2021 12:13:24	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.150,0000	19/01/2021 12:13:44	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	7.000,0000	19/01/2021 12:14:00	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.100,0000	19/01/2021 12:14:45	Válido e confirmado

M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.050,0000	19/01/2021 12:15:29	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	29.000,0000	19/01/2021 12:16:10	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	28.950,0000	19/01/2021 12:16:53	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	28.900,0000	19/01/2021 12:17:38	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	28.800,0000	19/01/2021 12:19:34	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	19.950,0000	19/01/2021 12:20:33	Válido e confirmado

### Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

### Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	6.790,0000	19/01/2021 16:15:06	Válido e confirmado

### Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	Negociação	6.790,0000	19/01/2021 16:55	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Lances	7.900,0000	19/01/2021 17:26	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Lances	19.950,0000	19/01/2021 17:30	Não aceitável	Empresa desclassificada por estar impedida de licitar com este Comitê pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme despacho publicado no dia 28 de outubro de 2019.
DAVOP COMERCIAL eireli - epp	Análise de propostas	20.000,0000	19/01/2021 17:55	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.

### Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

### Habilitação

Não houve habilitação.

**ITEM 2**

Descrição : AQUISICAO ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS P/INSTALACOES, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CALEFACAO, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 2, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)

Quantidade / Unidade de Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Município : SAO PAULO

Menor Valor : 0,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : -

Propostas Entregues : 4

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 4

Propostas Classificadas : 3

Resultado do Item : Fracassado

Justificativa : Item 2 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

**Propostas**

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
DAVOP COMERCIAL eireli - epp	1	CONFORME EDITAL	20.000,0000	19/01/2021 00:00	Desclassificada	Proposta Desclassificada, FOR 0145 não se encontra logado ao sistema, não respondeu aos questionamentos quanto a sua proposta.
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	2	KRONA, AMANCO, FORTLEV	90.000,0000	18/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	3	CONFORME EDITAL	200.000,0000	18/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	4	krona/amanco	800.000,0000	19/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item

**Desistência**

Não houve desistência.

**Lances Ofertados**

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	85.500,0000	19/01/2021 12:02:18	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	85.000,0000	19/01/2021 12:02:46	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	84.000,0000	19/01/2021 12:04:41	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	83.000,0000	19/01/2021 12:05:24	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	82.000,0000	19/01/2021 12:05:48	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	81.000,0000	19/01/2021 12:06:15	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	80.000,0000	19/01/2021 12:06:35	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	79.000,0000	19/01/2021 12:07:14	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	78.500,0000	19/01/2021 12:08:52	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	78.000,0000	19/01/2021 12:09:21	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	77.750,0000	19/01/2021 12:09:49	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	77.000,0000	19/01/2021 12:10:17	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	76.000,0000	19/01/2021 12:12:29	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	75.000,0000	19/01/2021 12:12:53	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	74.750,0000	19/01/2021 12:13:27	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	74.000,0000	19/01/2021 12:14:00	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	73.750,0000	19/01/2021 12:19:59	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	73.000,0000	19/01/2021 12:20:22	Válido e confirmado

**Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte**

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

**Negociação**

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	70.810,0000	19/01/2021 16:15:06	Válido e confirmado

**Análise da Aceitabilidade do Preço**

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	Negociação	70.810,0000	19/01/2021 16:56	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Lances	73.750,0000	19/01/2021 17:26	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Lances	85.500,0000	19/01/2021 17:30	Não aceitável	Empresa desclassificada por estar impedida de licitar com este Comitê pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme despacho publicado no dia 28 de outubro de 2019.

### Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

### Habilitação

Não houve habilitação.

### ITEM 3

Descrição : AQUISICAO ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS P/INSTALACOES, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CALEFACAO, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 3, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)

Quantidade / Unidade de Fornecimento

: 1 / VIDE EDITAL

Municipio

: SAO PAULO

Menor Valor

: 116.740,0000

CNPJ/CPF - Vencedor

: 20658478000110 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Propostas Entregues

: 4

Desistência de Propostas

: 0

Propostas Restantes

: 4

Propostas Classificadas

: 3

### Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
DAVOP COMERCIAL eireli - epp	1	CONFORME EDITAL	30.000,0000	19/01/2021 00:00	Desclassificada	Proposta Desclassificada, FOR 0145 não se encontra logado ao sistema, não respondeu aos questionamentos

						quanto a sua proposta.
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	2	VIQUA	175.500,0000	18/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	3	viqua	800.000,0000	19/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	4	CONFORME EDITAL	900.000,0000	18/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item

### Desistência

Não houve desistência.

### Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	174.900,0000	19/01/2021 11:48:51	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	174.000,0000	19/01/2021 11:49:23	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	173.000,0000	19/01/2021 11:51:46	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	172.000,0000	19/01/2021 11:52:25	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	171.000,0000	19/01/2021 11:53:38	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	170.000,0000	19/01/2021 11:54:14	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	169.000,0000	19/01/2021 11:54:45	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	165.000,0000	19/01/2021 11:55:23	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	164.000,0000	19/01/2021 11:57:19	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	163.000,0000	19/01/2021 11:57:46	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA	162.000,0000	19/01/2021	Válido e confirmado



CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		11:58:29	
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	161.000,0000	19/01/2021 11:58:52	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	160.000,0000	19/01/2021 12:01:10	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	159.000,0000	19/01/2021 12:01:36	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	158.330,0000	19/01/2021 12:02:17	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	158.300,0000	19/01/2021 12:02:46	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	158.000,0000	19/01/2021 12:03:04	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	157.000,0000	19/01/2021 12:03:17	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	150.000,0000	19/01/2021 12:04:41	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	149.000,0000	19/01/2021 12:05:24	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	145.000,0000	19/01/2021 12:05:48	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	146.000,0000	19/01/2021 12:06:15	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	144.500,0000	19/01/2021 12:06:49	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	144.000,0000	19/01/2021 12:07:14	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	140.000,0000	19/01/2021 12:08:55	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	139.000,0000	19/01/2021 12:09:22	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	135.000,0000	19/01/2021 12:09:49	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	134.000,0000	19/01/2021 12:10:17	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	130.000,0000	19/01/2021 12:12:29	Válido e confirmado

REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	129.000,0000	19/01/2021 12:12:54	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	125.000,0000	19/01/2021 12:13:27	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	124.000,0000	19/01/2021 12:20:23	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	123.000,0000	19/01/2021 12:21:53	Válido e confirmado

### Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

### Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	116.740,0000	19/01/2021 16:52:31	Válido e confirmado

### Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Negociação	116.740,0000	19/01/2021 16:57	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

### Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

### Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	20/01/2021 12:37	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

### ITEM 4

Descrição : AQUISICAO ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS P/INSTALACOES, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CALEFACAO, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 4, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Município : SAO PAULO

Menor Valor : 243.570,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 20658478000110 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Propostas Entregues : 4  
 Desistência de Propostas : 0  
 Propostas Restantes : 4  
 Propostas Classificadas : 3

**Propostas**

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
DAVOP COMERCIAL eireli - epp	1	CONFORME EDITAL	80.000,0000	19/01/2021 00:00	Desclassificada	Proposta Desclassificada, FOR 0145 não se encontra logado ao sistema, não respondeu aos questionamentos quanto a sua proposta.
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	2	KRONA, FORTLEV, TIGRE	400.000,0000	18/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	3	mx tubo/amanco	1.000.000,0000	19/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	4	CONFORME EDITAL	2.000.000,0000	18/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item

**Desistência**

Não houve desistência.

**Lances Ofertados**

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	398.000,0000	19/01/2021 12:45:46	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	397.000,0000	19/01/2021 12:46:22	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	397.000,0000	19/01/2021 12:46:44	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	396.800,0000	19/01/2021	Válido e confirmado

		12:47:12	
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.998.800,0000	19/01/2021 12:48:17	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	395.600,0000	19/01/2021 12:48:25	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	394.400,0000	19/01/2021 12:49:07	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.997.600,0000	19/01/2021 12:49:16	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	393.200,0000	19/01/2021 12:50:00	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	392.000,0000	19/01/2021 12:50:48	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	390.800,0000	19/01/2021 12:51:13	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	389.600,0000	19/01/2021 12:51:57	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.996.400,0000	19/01/2021 12:53:51	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	388.400,0000	19/01/2021 12:55:31	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	387.200,0000	19/01/2021 12:56:11	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	386.000,0000	19/01/2021 12:56:39	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	384.800,0000	19/01/2021 12:57:13	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	383.600,0000	19/01/2021 12:57:31	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	382.400,0000	19/01/2021 12:58:21	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	380.000,0000	19/01/2021 12:58:48	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	378.800,0000	19/01/2021 12:59:28	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	375.000,0000	19/01/2021 13:00:46	Válido e confirmado

REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	373.800,0000	19/01/2021 13:01:28	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	372.600,0000	19/01/2021 13:01:54	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	371.400,0000	19/01/2021 13:02:36	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	370.200,0000	19/01/2021 13:03:52	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	369.000,0000	19/01/2021 13:04:23	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	365.000,0000	19/01/2021 13:05:01	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	363.800,0000	19/01/2021 13:05:29	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	362.600,0000	19/01/2021 13:05:55	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	361.400,0000	19/01/2021 13:06:31	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	360.200,0000	19/01/2021 13:06:53	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	359.000,0000	19/01/2021 13:07:25	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	357.800,0000	19/01/2021 13:07:46	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	356.600,0000	19/01/2021 13:08:19	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	355.400,0000	19/01/2021 13:09:24	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	354.200,0000	19/01/2021 13:09:50	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	353.000,0000	19/01/2021 13:10:17	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	351.800,0000	19/01/2021 13:10:54	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	350.600,0000	19/01/2021 13:11:53	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	349.000,0000	19/01/2021 13:12:18	Válido e confirmado

BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	347.800,0000	19/01/2021 13:13:00	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	346.600,0000	19/01/2021 13:13:31	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	345.400,0000	19/01/2021 13:13:52	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	344.200,0000	19/01/2021 13:14:16	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	343.000,0000	19/01/2021 13:14:53	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	341.800,0000	19/01/2021 13:15:32	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	340.600,0000	19/01/2021 13:15:52	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	339.400,0000	19/01/2021 13:16:20	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	338.200,0000	19/01/2021 13:16:58	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	337.000,0000	19/01/2021 13:17:32	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	330.000,0000	19/01/2021 13:18:02	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	328.800,0000	19/01/2021 13:18:30	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	325.000,0000	19/01/2021 13:19:02	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	323.800,0000	19/01/2021 13:19:30	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	323.600,0000	19/01/2021 13:20:29	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	322.600,0000	19/01/2021 13:20:40	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	321.400,0000	19/01/2021 13:21:12	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	320.200,0000	19/01/2021 13:21:43	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	319.000,0000	19/01/2021	Válido e confirmado

			13:22:10	
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	315.000,0000	19/01/2021	13:22:50	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	313.800,0000	19/01/2021	13:23:26	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	310.000,0000	19/01/2021	13:24:26	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	308.800,0000	19/01/2021	13:26:27	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	307.600,0000	19/01/2021	13:26:37	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	306.400,0000	19/01/2021	13:27:00	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	305.200,0000	19/01/2021	13:28:02	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	304.000,0000	19/01/2021	13:28:30	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	302.800,0000	19/01/2021	13:29:56	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	301.940,6000	19/01/2021	13:30:31	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	301.600,0000	19/01/2021	13:31:10	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	300.400,0000	19/01/2021	13:31:30	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.995.200,0000	19/01/2021	13:33:56	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	299.200,0000	19/01/2021	13:34:09	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	298.000,0000	19/01/2021	13:35:48	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.994.000,0000	19/01/2021	13:38:28	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.992.800,0000	19/01/2021	13:40:50	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.991.600,0000	19/01/2021	13:42:47	Válido e confirmado

M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.990.400,0000	19/01/2021 13:44:07	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.989.200,0000	19/01/2021 13:46:10	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	296.800,0000	19/01/2021 13:53:21	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	295.600,0000	19/01/2021 13:54:05	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.988.000,0000	19/01/2021 13:59:34	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.986.800,0000	19/01/2021 14:01:42	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.985.600,0000	19/01/2021 14:03:53	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.984.400,0000	19/01/2021 14:05:57	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.983.200,0000	19/01/2021 14:08:13	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.982.000,0000	19/01/2021 14:10:37	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.980.800,0000	19/01/2021 14:12:42	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.979.600,0000	19/01/2021 14:15:13	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1.978.400,0000	19/01/2021 14:17:52	Válido e confirmado

### Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

### Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	243.570,0000	19/01/2021 16:52:32	Válido e confirmado

### Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
BOLONHA MATERIAL PARA	Negociação	243.570,0000	19/01/2021	Aceitável	Considero o preço



CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	16:57	aceitável mediante consulta do preço referencial
-------------------------	-------	--

**Adesão**

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

**Habilitação**

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	20/01/2021 12:38	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

**ITEM 5**

Descrição : AQUISICAO ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS P/INSTALACOES, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CALEFACAO, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 05, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Município : SAO PAULO

Menor Valor : 0,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : -

Propostas Entregues : 4

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 4

Propostas Classificadas : 4

Resultado do Item : Fracassado

Justificativa : Item 5 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

**Propostas**

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1	CONFORME EDITAL	50.000,0000	18/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	2	AMANCO, TIGRE	50.000,0000	18/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item
DAVOP COMERCIAL eireli - epp	3	CONFORME EDITAL	50.000,0000	19/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	4	amanco	800.000,0000	19/01/2021 00:00	Classificada	classifico o item

**Desistência**

Não houve desistência.

**Lances Ofertados**

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	49.500,0000	19/01/2021 12:39:03	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	49.400,0000	19/01/2021 12:50:01	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	49.300,0000	19/01/2021 12:50:48	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	49.200,0000	19/01/2021 12:51:15	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	49.100,0000	19/01/2021 12:51:58	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	49.000,0000	19/01/2021 12:55:31	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	48.500,0000	19/01/2021 12:56:11	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	48.400,0000	19/01/2021 12:57:31	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	48.300,0000	19/01/2021 12:58:23	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	48.200,0000	19/01/2021 12:58:49	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	48.100,0000	19/01/2021 12:59:29	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	48.000,0000	19/01/2021 13:00:47	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	47.900,0000	19/01/2021 13:01:28	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	47.800,0000	19/01/2021 13:01:54	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	47.700,0000	19/01/2021 13:02:36	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	47.600,0000	19/01/2021 13:03:54	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	47.500,0000	19/01/2021 13:04:24	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	47.000,0000	19/01/2021 13:05:01	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	46.900,0000	19/01/2021 13:05:29	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	46.800,0000	19/01/2021 13:05:55	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	46.700,0000	19/01/2021 13:06:31	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	46.600,0000	19/01/2021 13:06:53	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	46.500,0000	19/01/2021 13:07:26	Válido e confirmado

BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	46.400,0000	19/01/2021 13:10:18	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	46.300,0000	19/01/2021 13:10:55	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	46.200,0000	19/01/2021 13:11:54	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	46.100,0000	19/01/2021 13:12:18	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	46.000,0000	19/01/2021 13:13:00	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	45.900,0000	19/01/2021 13:13:32	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	45.800,0000	19/01/2021 13:13:52	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	45.700,0000	19/01/2021 13:14:17	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	45.600,0000	19/01/2021 13:14:54	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	45.500,0000	19/01/2021 13:15:33	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	45.400,0000	19/01/2021 13:15:52	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	45.300,0000	19/01/2021 13:16:20	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	45.200,0000	19/01/2021 13:16:59	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	45.100,0000	19/01/2021 13:17:32	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	45.000,0000	19/01/2021 13:18:02	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	44.900,0000	19/01/2021 13:18:31	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	44.800,0000	19/01/2021 13:19:04	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	44.700,0000	19/01/2021 13:19:31	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	44.600,0000	19/01/2021 13:20:30	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	44.500,0000	19/01/2021 13:20:51	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	44.400,0000	19/01/2021 13:21:44	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	44.300,0000	19/01/2021 13:22:10	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	44.000,0000	19/01/2021 13:22:51	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	43.900,0000	19/01/2021 13:23:26	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	43.800,0000	19/01/2021 13:24:26	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	43.700,0000	19/01/2021 13:25:08	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	43.600,0000	19/01/2021 13:29:57	Válido e confirmado

REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	43.500,0000	19/01/2021 13:30:32	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	43.400,0000	19/01/2021 13:31:30	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	43.300,0000	19/01/2021 13:31:56	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	42.000,0000	19/01/2021 13:35:49	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	41.900,0000	19/01/2021 13:36:34	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	41.810,0000	19/01/2021 13:47:41	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	41.710,0000	19/01/2021 13:48:06	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	41.810,0000	19/01/2021 13:48:10	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	39.624,5000	19/01/2021 13:49:39	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	39.500,0000	19/01/2021 13:50:45	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	37.525,0000	19/01/2021 13:52:37	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	37.400,0000	19/01/2021 13:52:56	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	37.000,0000	19/01/2021 13:54:06	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	36.900,0000	19/01/2021 13:54:23	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	35.055,0000	19/01/2021 13:56:53	Válido e confirmado
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	34.900,0000	19/01/2021 13:57:10	Válido e confirmado

### Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

### Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	33.853,0000	19/01/2021 16:15:07	Válido e confirmado

### Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP	Negociação	33.853,0000	19/01/2021 16:57	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.
M.F. COMERCIO,	Lances	35.055,0000	19/01/2021	Não aceitável	Empresa desclassificada por estar

GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI			17:21		impedida de licitar com este Comitê pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme despacho publicado no dia 28 de outubro de 2019.
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Lances	37.000,0000	19/01/2021 17:28	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.
DAVOP COMERCIAL eireli - epp	Análise de propostas	50.000,0000	19/01/2021 17:55	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.

### Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

### Habilitação

Não houve habilitação.

### Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

### Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0145	EPP	04.463.413/0001-63	DAVOP COMERCIAL eireli - epp
FOR0872	EPP	17.151.151/0001-43	REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP
FOR0435	EPP	20.658.478/0001-10	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
FOR0412	Outros	20.853.918/0001-90	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI

### Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	19/01/2021 10:34:11
Pregoeiro	TODOS	Bom dia!!!	19/01/2021 10:34:26
Pregoeiro	TODOS	Prezados Licitantes, iniciamos a Sessão Pública do Certame Pregão Eletrônico N° 067/CPB/2020, nas condições especificadas no Edital.	19/01/2021 10:35:07
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, dentro de instantes daremos início a fase de análise das propostas.	19/01/2021 10:35:15

Pregoeiro	TODOS	Antes, porém, peço especial atenção de Vs. Sras. na leitura dos seguintes informes:	19/01/2021 10:35:21
Pregoeiro	TODOS	Participação em procedimento licitatório A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra a todos os licitantes que conforme o artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, o ato de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação poderá implicar responsabilização criminal dos envolvidos com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (fonte: www.bec.sp.gov.br).	19/01/2021 10:35:30
Pregoeiro	TODOS	A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos os Licitantes que as conversações via chat dos pregões eletrônicos, são devidamente registradas, constando inclusive da ata final, razão pela qual salienta a todos que se ACAUTELEM EM SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE A LEI, PODENDO RESPONDER ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS.	19/01/2021 10:35:37
Pregoeiro	TODOS	O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.	19/01/2021 10:36:03
Pregoeiro	TODOS	Lembramos a todos os Licitantes que, de acordo com a previsão Editalícia disposta no Subitem 2.6 - item II, o encaminhamento da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao Certame.	19/01/2021 10:36:11
Pregoeiro	TODOS	Salientamos, como informação adicional, que todos os Licitantes devem atender as especificações técnicas dos objetos previstos em Edital, eventual desconformidade quando da entrega deles, serão passíveis das aplicações previstas no Edital.	19/01/2021 10:36:17
Pregoeiro	TODOS	ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um certame, conforme preceituado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja devidamente informado no Sistema CAUFESP.	19/01/2021 10:36:25
Pregoeiro	TODOS	Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados Cadastrais", do Sistema CAUFESP.	19/01/2021 10:36:31
Pregoeiro	TODOS	Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha registrado o "Porte da Empresa" no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa de lances.	19/01/2021 10:36:36
Pregoeiro	TODOS	A disputa será pelo VALOR GLOBAL DO LOTE, conforme consta em Edital.	19/01/2021 10:36:53
Pregoeiro	TODOS	Solicitamos aos Licitantes que já estejam com toda a documentação necessária para habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO.	19/01/2021 10:37:00
Pregoeiro	TODOS	No momento oportuno, a empresa vencedora da etapa de lances deverá enviar de forma imediata logo após solicitada por esta comissão.	19/01/2021 10:37:08
Pregoeiro	TODOS	Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação.	19/01/2021

			10:37:17
Pregoeiro	TODOS	Procederemos agora à análise das propostas. Por favor, aguardem.	19/01/2021 10:37:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 5	19/01/2021 10:45:19
Pregoeiro	FOR0145	Prezado FOR 0145, solicitamos sua manifestação nesta sessão pública quanto a: Oferta para os lotes 2 e 4, mantem a vossa proposta? Oferta para o lote 3, em análise das propostas, a sua proposta está configurando o item 5.2.1, alínea "b", do Edital. Sendo assim, favor confirmar se mantem a vossa proposta?	19/01/2021 11:16:08
Pregoeiro	FOR0145	Salientamos, conforme previsão em edital, no item 7.1 "À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema" desta forma, passados 5 minutos e a não manifestação nesta sessão, será desclassificada.	19/01/2021 11:18:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	19/01/2021 11:32:01
Pregoeiro	TODOS	A Análise das propostas apresentadas foi concluída. Antes de passar para Etapa de Lances temos a considerar que:	19/01/2021 11:32:35
Pregoeiro	TODOS	A Análise das propostas apresentadas foi concluída. Antes de passar para Etapa de Lances temos a considerar que:	19/01/2021 11:32:48
Pregoeiro	TODOS	A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que se houver qualquer lance válido nos últimos 3 (três) minutos a fase de lances será prorrogada por mais três minutos e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos últimos três minutos.	19/01/2021 11:32:55
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão aceitas ofertas via chat, a redução mínima entre lances será ofertada sobre o VALOR GLOBAL DO LOTE na seguinte conformidade...	19/01/2021 11:33:03
Pregoeiro	TODOS	...os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta formulada, observada a redução mínima de:	19/01/2021 11:33:13
Pregoeiro	TODOS	LOTE 1: R\$ 28,00 (vinte e oito reais) LOTE 2: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) LOTE 3: R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) LOTE 4: R\$ 1.2000,00 (um mil e duzentos reais) LOTE 5: R\$ 90,00 (noventa reais)	19/01/2021 11:33:24
Pregoeiro	TODOS	Aplicáveis, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.	19/01/2021 11:33:29
Pregoeiro	TODOS	Srs(as). Licitantes, lembramos que o valor de redução mínima na fase de lances incidirá sobre o VALOR GLOBAL DO LOTE.	19/01/2021 11:33:37
Pregoeiro	TODOS	É possível corrigir um lance enviado por engano? Não! Se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja inexequível, o fornecedor não mais poderá ofertar lances para o item ou para o lote em questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível alterá-lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico.	19/01/2021 11:33:50

Pregoeiro	TODOS	Iniciaremos a etapa de lances. Desejamos Boa Sorte a todos os Licitantes!!!	19/01/2021 11:33:58
Pregoeiro	TODOS	Obs. Iniciaremos com os Lotes 1, 2 e 3 simultaneamente.	19/01/2021 11:34:10
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para os itens 1, 2 e 3	19/01/2021 11:37:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:50:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:51:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:51:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:51:55
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, fiquem atentos ao relógio, não deixem para ofertar lances nos últimos instantes sob pena de perderem o prazo.	19/01/2021 11:52:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:52:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:52:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:52:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:53:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:53:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:53:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:54:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:54:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:54:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:54:45
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021



BEC/SP			11:55:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:55:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:56:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:57:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:57:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:57:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:57:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:57:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:58:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:58:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:58:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:58:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 11:59:45
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, para obtermos êxito neste processo licitatório, pedimos que melhorem suas ofertas.	19/01/2021 12:00:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:00:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:01:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:01:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:01:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:01:46

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:02:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:02:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:02:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:03:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:03:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:04:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:04:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:04:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:05:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:05:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:05:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:05:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:05:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:05:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:06:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:06:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:06:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:06:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:06:35

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:07:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:07:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:07:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:08:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:08:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:08:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:08:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:09:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:09:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:09:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:09:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:09:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:09:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:10:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:10:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:10:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:11:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:12:01
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021

BEC/SP				12:12:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:12:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:12:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:12:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:12:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:12:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:13:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:13:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:13:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:13:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:14:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:14:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:14:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:15:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:16:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:16:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:17:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:19:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 12:19:59

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:20:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:20:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:20:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:21:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 19/01/2021 - 12:24:53	19/01/2021 12:25:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:2 - 19/01/2021 - 12:24:53	19/01/2021 12:25:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:3 - 19/01/2021 - 12:24:53	19/01/2021 12:25:00
FOR0435	Pregoeiro	Sr. haverá pausa para almoço?	19/01/2021 12:25:06
Pregoeiro	TODOS	Prezados Licitantes, continuaremos com os lances para os Lotes 4 e 5.	19/01/2021 12:35:39
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para os itens 4 e 5	19/01/2021 12:35:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:48:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:48:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:49:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:49:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:50:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:50:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:50:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:50:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogação fase de lances	19/01/2021 12:51:13

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:51:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:51:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:51:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:53:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:55:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:55:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:56:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:56:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:56:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:57:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:57:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:57:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:58:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:58:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:58:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:58:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:59:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 12:59:29
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021

BEC/SP				13:00:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:00:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:01:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:01:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:01:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:01:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:02:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:02:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:03:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:03:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:04:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:04:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:05:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:05:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:05:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:05:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:05:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:05:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:06:31

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:06:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:06:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:06:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:07:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:07:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:07:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:08:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:09:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:09:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:10:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:10:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:10:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:10:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:11:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:11:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:12:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:12:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:13:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:13:00



Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:13:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:13:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:13:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:13:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:14:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:14:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:14:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:14:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:15:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:15:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:15:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:15:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:16:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:16:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:16:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:16:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:17:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:17:32
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021

BEC/SP				13:18:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:18:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:18:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:18:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:19:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:19:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:19:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:19:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:20:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:20:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:20:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:21:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:21:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:21:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:22:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:22:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:22:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:22:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		19/01/2021 13:23:26

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:23:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:24:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:24:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:25:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:26:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:26:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:27:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:28:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:28:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:29:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:29:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:30:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:31:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:31:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:31:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:31:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:33:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:34:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:35:48

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:35:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:36:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:38:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:40:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:42:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:44:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:46:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:47:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:48:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:48:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:49:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:50:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:52:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:52:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:53:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:54:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:54:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:54:23
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021

BEC/SP			13:56:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:57:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 13:59:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 14:01:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 14:03:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 14:05:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 14:08:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 14:10:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 14:12:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 14:15:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/01/2021 14:17:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:4 - 19/01/2021 - 14:20:52	19/01/2021 14:21:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:5 - 19/01/2021 - 14:20:52	19/01/2021 14:21:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	19/01/2021 14:21:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	19/01/2021 14:21:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: AQUISICAO ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS P/INSTALACOES,LOTE-1 Menor lance: <b>R\$ 7.000,0000</b> Negociação disponível para fornecedor ganhador	19/01/2021 14:22:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 002: AQUISICAO ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS P/INSTALACOES,LOTE-2 Menor lance: <b>R\$ 73.000,0000</b> Negociação disponível para fornecedor ganhador	19/01/2021 14:22:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 003: AQUISICAO ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS P/INSTALACOES,LOTE-3	19/01/2021 14:22:00


		Menor lance: R\$ 123.000,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 004: AQUISICAO ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS P/INSTALACOES,LOTE-4 Menor lance: R\$ 295.600,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	19/01/2021 14:22:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 005: AQUISICAO ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS P/INSTALACOES, LOTE - 05 Menor lance: R\$ 34.900,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	19/01/2021 14:22:00
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, faremos a pausa do almoço, todavia por limitação sistêmica não suspenderemos no sistema BEC.	19/01/2021 14:31:19
FOR0872	Pregoeiro	Sr. pregoeiro qual seria o horario do retorno ?	19/01/2021 14:32:24
Pregoeiro	TODOS	Retornaremos às 15h45 na data de hoje 19/01/2021, para prosseguirmos com as demais fases da presente licitação.	19/01/2021 14:32:52
FOR0435	Pregoeiro	Sr. pregoeiro, poderia nos adiantar se os preços estão dentro do referencial para darmos andamento na proposta ?	19/01/2021 14:33:41
Pregoeiro	FOR0435	Precisaremos negociar, estão acima do nosso valor referencial.	19/01/2021 14:36:47
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde! retomaremos a sessão pública.	19/01/2021 15:45:42
Pregoeiro	FOR0872	Prezado FOR0872 precisamos de uma redução para os lotes 01,02 e 05	19/01/2021 15:47:13
Pregoeiro	FOR0435	Prezado FOR0872 precisamos de uma redução para os lotes 03 e 04	19/01/2021 15:48:00
FOR0872	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro qual seria o valor referencia ?	19/01/2021 15:50:58
Pregoeiro	FOR0435	Retificando FOR0435, precisamos de uma redução para os lotes 03 e 04	19/01/2021 15:51:09
Pregoeiro	FOR0872	Precisamos que oferte em campo próprio do sistema sua melhor oferta.	19/01/2021 15:52:19
FOR0872	Pregoeiro	Só um momento, estou vendo o que consigo fazer	19/01/2021 15:54:52
Pregoeiro	FOR0872	Ok	19/01/2021 15:55:37
Pregoeiro	FOR0435	Prezado FOR0435, estamos aguardando vossa manifestação.	19/01/2021 15:56:12
FOR0435	Pregoeiro	Boa tarde, desculpe	19/01/2021

			15:58:42
FOR0435	Pregoeiro	poderia nos informar o valor referencial por gentileza? pois estamos passando por um momento de grande instabilidade de preços.	19/01/2021 16:00:06
Pregoeiro	FOR0435	Precisamos que oferte em campo próprio do sistema sua melhor oferta.	19/01/2021 16:00:52
FOR0872	Pregoeiro	Só mais um momento Sr pregoeiro	19/01/2021 16:03:06
FOR0435	Pregoeiro	Sr, é que ja chegamos em nosso menor preço, se conseguir nos informar o valor para que possamos verificar com nosso diretor ficaria mais fácil	19/01/2021 16:13:26
Pregoeiro	FOR0435	Um momento por favor	19/01/2021 16:14:11
FOR0872	Pregoeiro	Sr pregoeiro esse são meus melhores valores	19/01/2021 16:15:30
FOR0872	Pregoeiro	ja enviei	19/01/2021 16:15:37
Pregoeiro	FOR0435	Prezado FOR0435, precisamos de uma redução de: Lote 03 05,10% Lote 04 17,60%	19/01/2021 16:30:43
Pregoeiro	FOR0872	Prezado FOR0872, precisamos de uma redução de: Lote 01 17,50% Lote 02 30,28% Lote 05 44,40%	19/01/2021 16:31:04
FOR0872	Pregoeiro	Sr pregoeiro devido ao aumento constante desses itens, não consigo reduzir mais que isso.	19/01/2021 16:35:30
FOR0435	Pregoeiro	um instante por gentileza	19/01/2021 16:35:50
Pregoeiro	FOR0872	Prezado FOR0872, desta forma prosseguiremos com a vossa desclassificação e negociaremos com o próximo colocado.	19/01/2021 16:41:56
FOR0435	Pregoeiro	podemos fechar nos seguintes preços ? Item 03 - R\$ 117.000,00 e item 04 R\$ 250.000,00	19/01/2021 16:46:38
Pregoeiro	FOR0435	Não conseguimos fechar acima do nosso valor referencial.	19/01/2021 16:47:57
FOR0435	Pregoeiro	um instante que estamos tentando chegar no valor	19/01/2021 16:49:13
Pregoeiro	FOR0435	Lote 03 R\$116.740,00 e Lote 04 R\$243.570,00	19/01/2021 16:49:13
Pregoeiro	FOR0435	Agradecemos pela redução ofertada, favor aguardar.	19/01/2021 16:53:53

Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	19/01/2021 16:54:52
Pregoeiro	FOR0872	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 6.790,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	19/01/2021 16:55:53
Pregoeiro	FOR0872	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 2) R\$ 70.810,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	19/01/2021 16:56:23
Pregoeiro	FOR0435	(VALOR ACEITO - ITEM 3) R\$ 116.740,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	19/01/2021 16:57:03
Pregoeiro	FOR0435	(VALOR ACEITO - ITEM 4) R\$ 243.570,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	19/01/2021 16:57:33
Pregoeiro	FOR0872	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 5) R\$ 33.853,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	19/01/2021 16:57:54
Pregoeiro	FOR0435	Prezado FOR0435 precisamos de uma redução para os lote 01 e 02.	19/01/2021 16:59:00
FOR0435	Pregoeiro	Por gentileza, poderia nos informar o valor referencial ?	19/01/2021 17:07:24
Pregoeiro	FOR0435	Lote 01 precisamos de uma redução de 29,93%	19/01/2021 17:08:47
Pregoeiro	FOR0435	Retificando 28,93%	19/01/2021 17:09:06
Pregoeiro	FOR0435	Lote 02, 33,06%	19/01/2021 17:09:41
FOR0435	Pregoeiro	infelizmente não iremos conseguir	19/01/2021 17:16:30
Pregoeiro	FOR0412	Diante do despacho deste Comitê, publicado no dia 28 de outubro de 2019, a empresa M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI foi apenada pelo prazo de 2 (dois) anos de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CPB e Entidades da Administração do Desporto. Sendo assim será inabilitada.	19/01/2021 17:19:09
FOR0412	Pregoeiro	Entendemos, desculpe pelo transtorno!	19/01/2021 17:20:04
Pregoeiro	FOR0412	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 5) R\$ 35.055,0000 Justificativa: Empresa desclassificada por estar impedida de licitar com este Comitê pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme despacho publicado no dia 28 de outubro de 2019.	19/01/2021 17:21:37
Pregoeiro	FOR0435	Prezado FOR0435, para o lote 05 consegue uma redução de 49,14%?	19/01/2021 17:24:05
FOR0435	Pregoeiro	infelizmente não iremos conseguir	19/01/2021 17:24:58
Pregoeiro	FOR0435	Ok.	19/01/2021 17:25:39



Pregoeiro	FOR0435	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 7.900,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	19/01/2021 17:26:35
Pregoeiro	FOR0435	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 2) R\$ 73.750,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	19/01/2021 17:26:59
Pregoeiro	FOR0435	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 5) R\$ 37.000,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	19/01/2021 17:28:15
Pregoeiro	TODOS	Conforme já informado. Diante do despacho deste Comitê, publicado no dia 28 de outubro de 2019, a empresa M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI foi apenada pelo prazo de 2 (dois) anos de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CPB e Entidades da Administração do Desporto. Sendo assim será inabilitada para os lotes 01 e 02.	19/01/2021 17:29:53
Pregoeiro	FOR0412	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 19.950,0000 Justificativa: Empresa desclassificada por estar impedida de licitar com este Comitê pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme despacho publicado no dia 28 de outubro de 2019.	19/01/2021 17:30:32
Pregoeiro	FOR0412	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 2) R\$ 85.500,0000 Justificativa: Empresa desclassificada por estar impedida de licitar com este Comitê pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme despacho publicado no dia 28 de outubro de 2019.	19/01/2021 17:30:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Item 2 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.	19/01/2021 17:30:56
Pregoeiro	FOR0145	Prezado FOR0145, precisamos de uma redução de 72% para o lote 01 e 62,36 para o lote 05.	19/01/2021 17:34:13
Pregoeiro	FOR0145	prezado FOR0145 estamos aguardando vossa manifestação.	19/01/2021 17:39:13
Pregoeiro	FOR0145	Concederemos um prazo de 05 minutos para vossa manifestação sob pena de desclassificação.	19/01/2021 17:47:20
Pregoeiro	TODOS	Prazo encerrado, prosseguiremos com a desclassificação do FOR0145	19/01/2021 17:53:41
Pregoeiro	FOR0145	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 20.000,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	19/01/2021 17:55:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.	19/01/2021 17:55:02
Pregoeiro	FOR0145	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 5) R\$ 50.000,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	19/01/2021 17:55:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Item 5 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.	19/01/2021 17:55:38
Pregoeiro	TODOS	Em face do horário de expediente suspenderemos a sessão e retomaremos em 20/01/2021 as 10:30.	19/01/2021 17:56:33
Pregoeiro	FOR0435	Prezado FOR0435, solicitamos que esteja com a documentação para fins de habilitação pronta pra o envio assim que retomarmos a sessão pública.	19/01/2021 17:58:34

Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 19/01/2021 18:00:01.	19/01/2021 18:00:01
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Suspensão em face do horário de expediente.	19/01/2021 18:00:01
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 20/01/2021 10:30:00	19/01/2021 18:00:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	20/01/2021 10:30:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	20/01/2021 10:30:57
Pregoeiro	TODOS	Prezados Licitantes, retomaremos Sessão Pública do Certame Pregão Eletrônico N° 067/CPB/2020, nas condições especificadas no Edital.	20/01/2021 10:31:56
Pregoeiro	TODOS	Prosseguiremos com a aceitabilidade dos preços	20/01/2021 10:32:39
Sistema BEC/SP	TODOS	<p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p> 	20/01/2021 10:33:07
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_3.pdf</a> ".	20/01/2021 10:33:45
Pregoeiro	FOR0435	Prezado FOR0435, favor iniciar o envio dos documentos de habilitação.	20/01/2021 10:33:51
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_4.pdf</a> ".	20/01/2021 10:35:08
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_5.pdf</a> ".	20/01/2021 10:35:14
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_6.pdf</a> ".	20/01/2021 10:35:20
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_7.pdf</a> ".	20/01/2021 10:35:26
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_8.pdf</a> ".	20/01/2021 10:35:31
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_9.pdf</a> ".	20/01/2021 10:35:37
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_10.pdf</a> ".	20/01/2021 10:35:46

FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_11.pdf</a> ".	20/01/2021 10:35:54
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_12.pdf</a> ".	20/01/2021 10:36:00
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_13.pdf</a> ".	20/01/2021 10:36:06
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_14.pdf</a> ".	20/01/2021 10:36:11
FOR0435	Pregoeiro	Documentos enviados	20/01/2021 10:37:49
Pregoeiro	FOR0435	Favor aguardar conectado	20/01/2021 10:41:36
FOR0435	Pregoeiro	Ok.	20/01/2021 10:42:17
Pregoeiro	FOR0435	Prezado FOR0435, solicitamos que nos envie os anexos II, IV,V e VI conforme modelo do Edital.	20/01/2021 11:12:01
FOR0435	Pregoeiro	Um momento, por favor.	20/01/2021 11:26:31
Pregoeiro	FOR0435	Não localizamos a certidão simplificada da junta comercial, favor providenciar.	20/01/2021 11:28:03
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_15.pdf</a> ".	20/01/2021 12:05:19
FOR0435	Pregoeiro	O Fornecedor "BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇ" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0435_16.pdf</a> ".	20/01/2021 12:09:35
FOR0435	Pregoeiro	Enviado	20/01/2021 12:13:28
Pregoeiro	TODOS	Todos os documentos estão liberados.	20/01/2021 12:19:03
Pregoeiro	TODOS	Estamos analisando a documentação, peço que aguardem conectados.	20/01/2021 12:22:31
FOR0435	Pregoeiro	ok	20/01/2021 12:26:23
Pregoeiro	TODOS	A análise dos documentos foi concluída e prosseguiremos a habilitação da licitante.	20/01/2021 12:37:28
Pregoeiro	TODOS	O Licitante BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP foi habilitado para o Item 3. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	20/01/2021 12:37:59

Pregoeiro	TODOS	O Licitante BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP foi habilitado para o Item 4. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	20/01/2021 12:38:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Fase de Adesão iniciada.	20/01/2021 12:38:35
Pregoeiro	TODOS	Fase de adesão iniciada. Aos licitantes interessados, contado o prazo de 05(cinco) minutos, inicia-se a fase de adesões na mesma condição financeira apresentada pela licitante vencedora e nas mesmas condições de habilitação prevista no instrumento convocatório.	20/01/2021 12:39:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Fase de adesão encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada.	20/01/2021 12:44:13
Pregoeiro	TODOS	Fase de adesão encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada. Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que qualquer Licitante possa manifestar sua intenção de interposição de recursos, em campo próprio do Sistema, desde que DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. Lembramos, para ciência e conhecimento geral de todos os Licitantes que a LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto poderá ser apenas COM IMPEDIMENTO de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93. Cinco minutos a partir de agora.	20/01/2021 12:44:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	20/01/2021 12:49:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Elaboração da Ata	20/01/2021 12:49:54
Pregoeiro	FOR0435	Prezado Licitante FOR0435 Vossa empresa. possui o prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar de hoje, para entregar os originais da documentação de habilitação encaminhada, nesta sessão pública, bem como original da planilha de preço com a redução obtida após os Lances e Negociação.	20/01/2021 12:50:56
Pregoeiro	FOR0435	A entrega da documentação se dará no CPB - Departamento de Aquisições e Contratos - DEAC, sito a Rodovia Imigrantes, Km 11,5, CEP 04329-000, Vila Guarani, São Paulo, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às às 17:30.	20/01/2021 12:51:32
Pregoeiro	TODOS	Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade.	20/01/2021 12:51:46
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	20/01/2021 12:52:12

### Sessão Pública Suspensa

Às 18:00:01h do dia 19 de janeiro de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspensão em face do horário de expediente..

Às 10:30:57h do dia 20 de janeiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 8920008010020200C00070.

Encerramento realizado por **Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva**

Considerações finais                      Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade.

Data    20/01/2021 às 12:51:57