



COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 079/CPB/2021

Processo nº : 0728/2021

Objeto : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E MELHORIAS PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EXAUSTÃO

Às **10:31:12** horas do dia **13** de **Janeiro** de **2022**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Luiz Vicente Justino Jácomo** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Carlos Roque Abrahão, Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e Rogerio Lovantino da Costa**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **892000801002021OC00082**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição : SERVIÇO DE ADAPTAÇÕES, REPAROS, REFORMAS, INSTALAÇÃO EM OBRAS CÍVIS-AGRUPAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO, SERVIÇO DE ADAPTAÇÕES, REPAROS, REFORMA, INSTALAÇÃO EM OBRAS CÍVIS-AGRUPAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA, PREGÃO ELETRÔNICO

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Menor Valor : 595.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 67626549000167 - INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Propostas Entregues : 12

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 12

Propostas Classificadas : 11

Resultado do Item : Adjudicado

Justificativa : ADJUDICO O OBJETO DESTES CERTAME À EMPRESA INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 595.000,00.

Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
J. de Deus Pereira Rocha Projetos	1	360,0000	13/01/2022 00:00	Desclassificada	Proposta lançada com valor inexecutável.
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2	700.000,0000	13/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item

ECM ENGENHARIA LTDA.	3	3.000.000,0000	06/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	4	3.976.540,0000	15/12/2021 00:00	Classificada	classifico o item
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	5	5.000.000,0000	07/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	6	7.777.777,7777	18/12/2021 00:00	Classificada	classifico o item
MARCELO DE JESUS FERREIRA CONSTRUÇOES	7	10.000.000,0000	13/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item
RV Serviços e Soluções Ltda	8	12.000.000,0000	06/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item
Belartec-Construção Manutenção & Negocios EIRELI	9	15.000.000,0000	22/12/2021 00:00	Classificada	classifico o item
NORTE PAULISTA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10	20.000.000,0000	29/12/2021 00:00	Classificada	classifico o item
Plus Reformas e Instalações Ltda	11	50.000.000,0000	13/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item
Quinelli&Medrado Engenharia LTDA	12	1.200.000.000,0000	13/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	698.000,0000	13/01/2022 10:54:54	Válido e confirmado
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	696.000,0000	13/01/2022 10:55:44	Válido e confirmado
Plus Reformas e Instalações Ltda	1.900.000,0000	13/01/2022 10:57:00	Válido e confirmado
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	663.000,0000	13/01/2022 11:02:52	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	660.000,0000	13/01/2022 11:03:27	Válido e confirmado
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	663.000,0000	13/01/2022 11:04:17	Válido e confirmado
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	658.000,0000	13/01/2022 11:04:28	Válido e confirmado
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	650.000,0000	13/01/2022 11:05:17	Válido e confirmado

M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	651.000,0000	13/01/2022 11:06:17	Válido e confirmado
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	625.000,0000	13/01/2022 11:06:34	Válido e confirmado
ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	649.000,0000	13/01/2022 11:07:29	Válido e confirmado
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	648.000,0000	13/01/2022 11:08:02	Válido e confirmado
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	616.000,0000	13/01/2022 11:08:28	Válido e confirmado
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	645.000,0000	13/01/2022 11:09:11	Válido e confirmado
ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	645.000,0000	13/01/2022 11:09:24	Válido e confirmado
ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	643.000,0000	13/01/2022 11:10:26	Válido e confirmado
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	610.000,0000	13/01/2022 11:13:04	Válido e confirmado
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	642.000,0000	13/01/2022 11:13:09	Válido e confirmado
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	638.000,0000	13/01/2022 11:13:30	Válido e confirmado
ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	638.000,0000	13/01/2022 11:13:52	Válido e confirmado
ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	636.000,0000	13/01/2022 11:14:37	Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Licitante	Valor	Início do Prazo	Fim do Prazo	Data Decisão	Decisão
ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	608.000,0000	13/01/2022 11:22:13	13/01/2022 11:27:13	13/01/2022 11:25:30	ACEITO

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	590.000,0000	13/01/2022 11:45:19	Válido e confirmado
ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	588.000,0000	13/01/2022 12:11:32	Válido e confirmado
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	595.000,0000	13/01/2022 15:20:55	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	Negociação	588.000,0000	13/01/2022 12:18	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial, obtido na fase interna da licitação.
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Negociação	595.000,0000	13/01/2022 15:21	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial, obtido na fase interna da licitação.

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	13/01/2022 15:08	Inabilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital, especificamente naquilo que diz respeito à comprovação da qualificação técnico-profissional.
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	20/01/2022 14:58	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0440	EPP	02.818.737/0001-41	HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp
FOR0608	EPP	08.334.563/0001-28	MARCELO DE JESUS FERREIRA CONSTRUCOES
FOR0718	EPP	08.903.621/0001-97	Plus Reformas e Instalações Ltda
FOR0373	EPP	18.409.431/0001-71	M F ENGENHARIA CIVIL LTDA
FOR0935	ME	19.349.908/0001-33	J. de Deus Pereira Rocha Projetos
FOR0673	EPP	22.859.388/0001-13	ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
FOR0516	Outros	32.379.456/0001-09	ECM ENGENHARIA LTDA.
FOR0744	ME	33.143.669/0001-91	Belartec-Construção Manutenção & Negócios EIRELI
FOR0492	Outros	38.067.304/0001-49	Quinelli&Medrado Engenharia LTDA
FOR0297	Outros	38.711.747/0001-20	NORTE PAULISTA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
FOR0639	ME	40.931.500/0001-61	RV Serviços e Soluções Ltda
FOR0014	Outros	67.626.549/0001-67	INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Chat


De	Para	Mensagem	Data/Hora
----	------	----------	-----------

Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	13/01/2022 10:31:13
Pregoeiro	TODOS	Licitantes, bom dia. Iniciaremos agora a sessão pública do Pregão Eletrônico 079/CPB/2021, nos termos e condições dispostos no edital. Dentro de instantes daremos início à fase de análise das propostas. Antes, porém, peço especial atenção na leitura dos seguintes informes:	13/01/2022 10:32:59
Pregoeiro	TODOS	Participação em procedimento licitatório A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra aos licitantes e às licitantes que, conforme o artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, o ato de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação poderá implicar responsabilização criminal dos envolvidos com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (fonte: www.bec.sp.gov.br).	13/01/2022 10:34:36
Pregoeiro	TODOS	A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra ainda que as conversações via chat dos pregões eletrônicos, são devidamente registradas, constando inclusive da ata final, razão pela qual orienta a todos e todas que se ACAUTELEM EM SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE A LEI, PODENDO RESPONDER ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS.	13/01/2022 10:35:10
Pregoeiro	TODOS	A LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNICO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.	13/01/2022 10:35:28
Pregoeiro	TODOS	Lembramos a todos e todas que, de acordo com o disposto no subitem 2.6 - item II do edital, o encaminhamento da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.	13/01/2022 10:35:40
Pregoeiro	TODOS	Salientamos, como informação adicional, que todos e todas devem atender as especificações técnicas dos serviços previstos em edital, e que eventuais desconformidades quando da execução serão passíveis das aplicações previstas em lei e no instrumento convocatório.	13/01/2022 10:35:51
Pregoeiro	TODOS	ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	13/01/2022 10:35:59
Pregoeiro	TODOS	A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um certame, conforme preceituado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja devidamente informado no Sistema CAUFESP. Torna-se, portanto, imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados Cadastrais", do Sistema CAUFES. Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha registrado o "Porte da Empresa" no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa de lances.	13/01/2022 10:36:08
Pregoeiro	TODOS	Solicitamos, ainda, que já estejam com toda a documentação necessária para habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO. No momento oportuno, a empresa vencedora da etapa de lances deverá enviar a documentação de forma imediata. Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação.	13/01/2022 10:36:17
Pregoeiro	TODOS	Procederemos agora à análise das propostas.	13/01/2022 10:36:25
Pregoeiro	FOR0935	Licitante, aparentemente houve erro de sua parte no momento de inserir a proposta no sistema. Ela será desclassificada.	13/01/2022 10:44:27
Sistema	TODOS	Propostas analisadas.	13/01/2022

BEC/SP			10:48:49
Pregoeiro	TODOS	A análise das propostas apresentadas foi concluída. Antes de iniciarmos a etapa de lances, temos a considerar que:	13/01/2022 10:49:50
Pregoeiro	TODOS	Mantenham-se atentos ao relógio colocado no canto superior direito da tela, que indicará o tempo restante para o término da fase de lances. A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que, se houver qualquer lance válido nos últimos 3 (três) minutos, será prorrogada por mais três minutos e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos últimos três minutos. Preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão aceitas ofertas via chat. Atentem-se à redução mínima entre os lances, que é da ordem de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).	13/01/2022 10:50:59
Pregoeiro	TODOS	É possível corrigir um lance enviado por engano? Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja inexequível, o fornecedor não mais poderá ofertar lances para o item ou para o lote em questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível alterá-lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico.	13/01/2022 10:52:46
Pregoeiro	TODOS	Iniciaremos a etapa de lances. Boa sorte a todos e todas.	13/01/2022 10:53:19
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	13/01/2022 10:53:45
FOR0673	Pregoeiro	Obrigado sr pregoeiro	13/01/2022 10:55:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:06:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:06:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:07:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:08:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:08:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:09:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:09:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:10:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:13:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:13:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:13:30
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022

BEC/SP			11:13:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	13/01/2022 11:14:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 13/01/2022 - 11:17:37	13/01/2022 11:18:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	13/01/2022 11:18:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada fase de Direito de Preferência.	13/01/2022 11:18:00
FOR0673	Pregoeiro	Bom dia, vamos exercer o direito de preferência	13/01/2022 11:19:02
Pregoeiro	TODOS	Foi constatada a situação de empate ficto, passível do exercício de Direito de Preferência. A opção pelo direito de preferência deverá ser registrada em até 5 (cinco) minutos.	13/01/2022 11:21:58
Pregoeiro	TODOS	Fase de direito de preferência iniciada para o item 1	13/01/2022 11:22:13
Pregoeiro	FOR0673	Peço que registre a opção no sistema, licitante.	13/01/2022 11:22:38
FOR0673	Pregoeiro	Claro, o faremos	13/01/2022 11:24:14
Pregoeiro	FOR0673	Perceba que, após o término da contagem de tempo, não será possível exercer a opção.	13/01/2022 11:24:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: O licitante FOR0673 exerceu o seu Direito de Preferência para o item 1	13/01/2022 11:25:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada fase de negociação.	13/01/2022 11:26:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: SERVICO DE ADAPTACOES,REPAROS,REFORMA,INSTALACAO EM OBRAS CIVIS- AGRUPA Menor valor: R\$ 608.000,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	13/01/2022 11:27:00
Pregoeiro	FOR0673	Licitante, bom dia.	13/01/2022 11:30:15
FOR0673	Pregoeiro	Bom dia	13/01/2022 11:32:10
Pregoeiro	FOR0673	Como você deve ter percebido, apesar da grande quantidade de licitantes proponentes, a etapa de lances ficou concentrada em apenas duas ou três empresas.	13/01/2022 11:32:29
FOR0673	Pregoeiro	Sim, correto	13/01/2022 11:33:27
Pregoeiro	FOR0673	Não atingimos, assim, um valor próximo daquele que disponho para esta contratação	13/01/2022 11:34:12
FOR0673	Pregoeiro	Qual valor referencial?	13/01/2022 11:34:47

Pregoeiro	TODOS	Faça uma redução considerável. Acho que 5% de redução é razoável	13/01/2022 11:41:11
FOR0673	Pregoeiro	Olá	13/01/2022 11:41:11
FOR0673	Pregoeiro	590.000 conseguiríamos fechar?	13/01/2022 11:42:10
Pregoeiro	FOR0673	Faça uma redução considerável. Acho que 5% de redução é razoável	13/01/2022 11:42:12
FOR0673	Pregoeiro	18000 de redução	13/01/2022 11:42:22
FOR0673	Pregoeiro	Ficaria viável?	13/01/2022 11:43:26
Pregoeiro	FOR0673	Registre no sistema, por favor.	13/01/2022 11:43:30
Pregoeiro	FOR0673	Vou fazer uma contraproposta. Conseguimos chegar a R\$ 570.000,00?	13/01/2022 11:48:30
FOR0673	Pregoeiro	Podemos fazer uns cálculos e já retorno?	13/01/2022 11:51:27
Pregoeiro	TODOS	Sim, claro	13/01/2022 11:51:47
FOR0673	Pregoeiro	Ok obrigado	13/01/2022 11:52:26
FOR0673	Pregoeiro	Sr pregoeiro	13/01/2022 11:57:36
FOR0673	Pregoeiro	Estamos em contato com o contador	13/01/2022 11:58:19
Pregoeiro	FOR0673	Ok. Estou no aguardo.	13/01/2022 12:02:41
FOR0673	Pregoeiro	Sr. pregoeiro 588.000,00 conseguimos fechar? A carga tributária é uma absurdo.	13/01/2022 12:11:15
FOR0673	Pregoeiro	Já lançado no sistema.	13/01/2022 12:11:59
Pregoeiro	FOR0673	Agradeço. É o máximo que conseguimos reduzir?	13/01/2022 12:15:14
FOR0673	Pregoeiro	Por hora, sim!	13/01/2022 12:16:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	13/01/2022 12:17:45
Pregoeiro	FOR0673	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 588.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial, obtido na fase interna da licitação.	13/01/2022 12:18:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.	13/01/2022 12:19:06



Pregoeiro	FOR0673	Peço, por favor, que inicie o envio da documentação de habilitação de sua empresa, constante no item IV do edital.	13/01/2022 12:19:50
Pregoeiro	FOR0673	Peço que sinalize o término do envio.	13/01/2022 12:23:15
FOR0673	Pregoeiro	Claro	13/01/2022 12:23:28
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_3.pdf ".	13/01/2022 12:23:51
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_4.pdf ".	13/01/2022 12:24:12
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_5.pdf ".	13/01/2022 12:24:15
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_6.pdf ".	13/01/2022 12:24:19
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_7.pdf ".	13/01/2022 12:24:22
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_8.pdf ".	13/01/2022 12:24:25
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_9.pdf ".	13/01/2022 12:24:28
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_10.pdf ".	13/01/2022 12:24:32
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_11.pdf ".	13/01/2022 12:24:35
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_12.pdf ".	13/01/2022 12:24:41
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_13.pdf ".	13/01/2022 12:24:51
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_14.pdf ".	13/01/2022 12:24:59
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_15.pdf ".	13/01/2022 12:25:03
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_16.pdf ".	13/01/2022 12:25:10
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_17.pdf ".	13/01/2022 12:25:15

FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_18.pdf ".	13/01/2022 12:25:22
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_19.pdf ".	13/01/2022 12:25:25
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_20.pdf ".	13/01/2022 12:25:34
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_21.pdf ".	13/01/2022 12:25:52
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_22.pdf ".	13/01/2022 12:25:56
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_23.pdf ".	13/01/2022 12:27:29
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_24.pdf ".	13/01/2022 12:35:24
Pregoeiro	FOR0673	Finalizamos, licitante?	13/01/2022 12:51:24
FOR0673	Pregoeiro	Ainda faltam documentos	13/01/2022 12:53:05
FOR0673	Pregoeiro	A planilha IIA estamos ajustando com o novo valor	13/01/2022 12:53:28
Pregoeiro	FOR0673	Para a elaboração da planilha II-A, irei suspender a sessão. Se possível, envie o que falta da documentação de habilitação para que eu já submeta à área técnica.	13/01/2022 12:59:29
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_25.pdf ".	13/01/2022 13:04:59
FOR0673	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0673_26.pdf ".	13/01/2022 13:05:32
FOR0673	Pregoeiro	ok, enviamos o anexo IIA após o almoço?	13/01/2022 13:06:29
Pregoeiro	FOR0673	Sim.	13/01/2022 13:07:11
Pregoeiro	FOR0673	Basta completar o envio da documentação e suspenderei a sessão.	13/01/2022 13:07:46
FOR0673	Pregoeiro	Enviados	13/01/2022 13:08:46
FOR0673	Pregoeiro	Documentos enviados, se faltou algo envio após o almoço também	13/01/2022 13:09:01
FOR0673	Pregoeiro	Obrigado e bom almoço	13/01/2022 13:09:08
Pregoeiro	FOR0673	Um momento, licitante. Preciso enviar a documentação e capacitação operacional e profissional da sua empresa.	13/01/2022 13:10:01
Pregoeiro	TODOS	Não identifiquei, nesse sentido, comprovação do seguinte requisito:	13/01/2022 13:11:11

Pregoeiro	TODOS	4.1.5.3. Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.	13/01/2022 13:11:38
Pregoeiro	TODOS	Peço que me envie antes de suspendermos.	13/01/2022 13:14:23
FOR0673	Pregoeiro	A comprovação do vínculo profissional a que se refere ao subitem 4.1.5.3 pode se dar mediante a apresentação de contrato de trabalho, anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, no caso de prestador de serviços autônomo, do respectivo contrato de prestação de serviços. No caso de sócio(s), deverá o licitante apresentar cópia do contrato social atualizado.	13/01/2022 13:16:49
FOR0673	Pregoeiro	O sócio da empresa é engenheiro civil e responsável técnico da obra.	13/01/2022 13:17:02
FOR0673	Pregoeiro	Contrato social já anexado.	13/01/2022 13:17:20
Pregoeiro	TODOS	Ah sim, mas a exigência não versa sobre o vínculo de trabalho do responsável técnico. Mas sobre a comprovação de Certidões de Acervo Técnico (CATs) que relacionem-se com o objeto licitado.	13/01/2022 13:18:38
Pregoeiro	FOR0673	Seriam, no caso, CATs em nome do Sr. VINICIUS GUILHERME SIQUEIRA DE OLIVEIRA em que haja a ART de obras/serviços relacionados com o objeto desta licitação.	13/01/2022 13:19:55
Pregoeiro	FOR0673	Preciso dessa comunicação para submeter à área técnica. Peço, por favor, que envie.	13/01/2022 13:21:37
Pregoeiro	TODOS	Aos demais e às demais licitantes, informo que os documentos enviados estão disponíveis para visualização.	13/01/2022 13:23:31
Pregoeiro	FOR0673	Tenho a sua atenção, licitante?	13/01/2022 13:24:17
FOR0673	Pregoeiro	Tem sim	13/01/2022 13:26:13
Pregoeiro	FOR0673	Poderia enviar o documento, então?	13/01/2022 13:26:45
FOR0673	Pregoeiro	Claro, solicito prazo para envio. Caso o senhor prefira suspender, no retorno do almoço providenciamos.	13/01/2022 13:27:14
Pregoeiro	FOR0673	O prazo está dado, licitante. Sua empresa possui a documentação?	13/01/2022 13:28:15
Pregoeiro	FOR0673	Lembre-se do subitem 5.9 do edital: 5.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, o licitante detentor da melhor proposta deverá encaminhar toda documentação de habilitação, de forma imediata à solicitação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções cabíveis, na qual a equipe de apoio juntamente com o Pregoeiro iniciará a análise e o julgamento da habilitação [...]	13/01/2022 13:29:06

FOR0673	Pregoeiro	Sim, porém estamos com problemas de cunho técnico e já acionamos o suporte.	13/01/2022 13:29:32
FOR0673	Pregoeiro	Noutra licitação a equipe deu prazo suficiente para o licitante, solicito prazo de duas horas para envio.	13/01/2022 13:29:55
Pregoeiro	FOR0673	Eu irei suspender a sessão para almoço. No retorno, caso não haja envio IMEDIATO da documentação solicitada, sua empresa será inabilitada. Lembre-se que todos os prazos de publicidade do edital foram devidamente respeitados, e é obrigação das empresas proponentes conhecerem de todas as exigências e disposições ali presentes. O sr./a sra. sabia de antemão, portanto, dessa exigência. Não irei tolerar qualquer tipo de ação protelatória quando do retorno da sessão pública.	13/01/2022 13:33:41
Pregoeiro	TODOS	Retornaremos às 15h00.	13/01/2022 13:34:38
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 13/01/2022 13:36:21.	13/01/2022 13:36:21
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Suspendo a sessão pública para almoço. Retorno previsto para 15h00.	13/01/2022 13:36:21
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 13/01/2022 15:00:00	13/01/2022 13:36:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	13/01/2022 15:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	13/01/2022 15:00:24
Pregoeiro	TODOS	Caros e caras, boa tarde. Estamos retomando a sessão pública.	13/01/2022 15:00:42
Pregoeiro	FOR0014	Conforme informado anteriormente, concedo o prazo de 5 minutos, contados a partir de agora, para que seja feito o envio da documentação solicitada.	13/01/2022 15:01:57
Pregoeiro	FOR0673	Conforme informado anteriormente, concedo o prazo de 5 minutos, contados a partir de agora, para que seja feito o envio da documentação solicitada.	13/01/2022 15:02:15
Pregoeiro	TODOS	O Licitante ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital, especificamente naquilo que diz respeito à comprovação da qualificação técnico-profissional.	13/01/2022 15:08:02
Pregoeiro	FOR0014	Licitante, boa tarde. A negociação a partir desse momento se dará entre nós.	13/01/2022 15:08:42
Pregoeiro	FOR0014	Preliminarmente, considero razoável solicitar uma redução na sua proposta para o valor negociado com a empresa anterior.	13/01/2022 15:09:28
Pregoeiro	FOR0014	Peço, nesse sentido, que me informe se há essa possibilidade.	13/01/2022 15:10:37
FOR0014	Pregoeiro	boa tarde	13/01/2022 15:10:47
Pregoeiro	TODOS	E então, podemos negociar a partir daí?	13/01/2022 15:13:14
FOR0014	Pregoeiro	Sr Pregoeiro, visto que nossa proposta já se encontra dentro da margem dos 5% de direito	13/01/2022

		de preferencia do ultimo valor ofertado pela empresa anterior, entendemos que nosso valor está no limite, afinal nossa carga tributária é mais elevada.	15:14:00
Pregoeiro	FOR0014	Entendo. Pondere, no entanto, a perspectiva de reavaliar seus valores junto ao seu setor financeiro. Aceito uma contraproposta.	13/01/2022 15:15:35
Pregoeiro	FOR0014	De antemão, conforme informei anteriormente, afirmo que os valores ora ofertados pela sua empresa estão além daquilo de que disponho para efetivar esta contratação.	13/01/2022 15:16:19
FOR0014	Pregoeiro	Sr Pregoeiro, podemos conceder desconto para o valor de R\$600.000,00	13/01/2022 15:17:15
Pregoeiro	FOR0014	Ainda ficaria além do valor máximo permitido. Precisaria de algo em torno de R\$ 595.000,00. Verifique, por favor.	13/01/2022 15:18:35
FOR0014	Pregoeiro	OK, Podemos chegar no R\$595.000,00. Assim confirmamos nosso desconto.	13/01/2022 15:19:17
Pregoeiro	TODOS	Ótimo. Registre no sistema, por favor.	13/01/2022 15:19:44
FOR0014	Pregoeiro	Registrado	13/01/2022 15:21:02
Pregoeiro	TODOS	Agradeço.	13/01/2022 15:21:05
Pregoeiro	FOR0014	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 595.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial, obtido na fase interna da licitação.	13/01/2022 15:21:27
Pregoeiro	FOR0014	Licitante, peço que envie a sua documentação de habilitação, conforme elencado no item IV do edital.	13/01/2022 15:22:47
Pregoeiro	FOR0014	Em nome de um melhor aproveitamento do tempo, peço, se possível, que inicie pelos documentos que comprovem a sua capacidade operacional e profissional, de modo que já possa acionar a área técnica para verificação.	13/01/2022 15:23:34
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_27.pdf ".	13/01/2022 15:23:56
Pregoeiro	FOR0014	Peço, ainda, que sinalize no chat quando do término do envio.	13/01/2022 15:24:01
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_28.pdf ".	13/01/2022 15:24:36
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_29.pdf ".	13/01/2022 15:25:22
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_30.pdf ".	13/01/2022 15:26:54
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_31.pdf ".	13/01/2022 15:28:24
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_32.pdf ".	13/01/2022 15:28:48
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_33.pdf ".	13/01/2022 15:29:10
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_34.pdf ".	13/01/2022

			15:29:22
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_35.pdf ".	13/01/2022 15:34:40
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_36.pdf ".	13/01/2022 15:35:45
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_37.pdf ".	13/01/2022 15:36:55
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_38.pdf ".	13/01/2022 15:37:49
Pregoeiro	FOR0014	Com o senhor Daniel Xavier de Souza, há contrato de trabalho ou instrumento equivalente que comprove o vínculo do profissional com sua empresa?	13/01/2022 15:50:39
FOR0014	Pregoeiro	Sim, vamos encaminhar.	13/01/2022 15:53:52
Pregoeiro	FOR0014	Perfeito.	13/01/2022 15:54:37
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_39.pdf ".	13/01/2022 15:55:14
FOR0014	Pregoeiro	Peço 10 minutos para o Rh me encaminhar o contrato faltante.	13/01/2022 15:56:41
FOR0014	Pregoeiro	Peço informar se faltam mais alguma declaração ou certidão	13/01/2022 15:56:59
Pregoeiro	TODOS	Estamos conferindo.	13/01/2022 15:57:13
FOR0014	Pregoeiro	Peço prazo para adequação da planilha no valor com desconto.	13/01/2022 15:57:22
Pregoeiro	FOR0014	Será dado, conforme previsto no subitem 5.8.3 do edital.	13/01/2022 16:00:35
Pregoeiro	FOR0014	A sua comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal, poderia anexá-la, por favor?	13/01/2022 16:02:32
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_40.pdf ".	13/01/2022 16:05:53
FOR0014	Pregoeiro	esta né?	13/01/2022 16:06:13
FOR0014	Pregoeiro	o contrato do arq. Daniel contem 5mB e não consigo enviar por aqui	13/01/2022 16:06:57
Pregoeiro	TODOS	Isso, obrigado. Diligenciei aqui a sua certidão de regularidade estadual emitida pela PGE-SP, conforme solicitado em edital, e está ok.	13/01/2022 16:07:14
FOR0014	Pregoeiro	Posso enviar o contrato por e-mail?	13/01/2022 16:09:23
Pregoeiro	FOR0014	Disponibilize através de algum serviço de armazenamento em nuvem, como Dropbox ou Google Drive, por favor. Ou envie para luiz.jacomo@cpb.org.br com cópia pra pregao@cpb.org.br	13/01/2022 16:09:37

FOR0014	Pregoeiro	enviado por e-mail.	13/01/2022 16:12:03
FOR0014	Pregoeiro	Também enviamos atestado acervado e contrato com Eng Walison.	13/01/2022 16:12:26
Pregoeiro	FOR0014	Recebemos.	13/01/2022 16:14:01
Pregoeiro	TODOS	Aos demais e às demais licitantes, informo que validei os documentos para visualização.	13/01/2022 16:20:25
Pregoeiro	TODOS	A documentação enviada por e-mail será juntada aos autos do processo administrativo.	13/01/2022 16:20:55
Pregoeiro	FOR0014	O senhor realizou vistoria técnica? Se sim, favor anexar a comprovação. Caso negativo, peço que envie a declaração de renúncia à vistoria técnica.	13/01/2022 16:22:40
FOR0014	Pregoeiro	Sim, realizamos.	13/01/2022 16:23:59
Pregoeiro	FOR0014	A colaboradora assinou a comprovação de visita?	13/01/2022 16:25:14
FOR0014	Pregoeiro	fizemos a visita, mas não pegamos atestado, por este motivo, vamos enviar a carta de renuncia de visita.	13/01/2022 16:27:20
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_41.pdf ".	13/01/2022 16:27:48
Pregoeiro	FOR0014	Ok, agradeço. Peço um momento enquanto a área técnica retorna com a análise da capacitação operacional e profissional de sua empresa.	13/01/2022 16:33:19
FOR0014	Pregoeiro	ok, aguardamos	13/01/2022 16:39:50
FOR0014	Pregoeiro	S e necessários podemos enviar diversos atestados. Mas entendemos que os atestados enviados são suficientes.	13/01/2022 16:40:26
Pregoeiro	FOR0014	Não vejo motivos para que não envie, se puder.	13/01/2022 16:47:56
Pregoeiro	FOR0014	Caso puder, fico no aguardo. A área técnica solicitou mais tempo para avaliar a documentação. Envie-me o que o senhor possui de atestados e vou submeter juntamente com os outros.	13/01/2022 16:53:24
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_42.pdf ".	13/01/2022 16:57:03
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_43.pdf ".	13/01/2022 16:57:26
Pregoeiro	FOR0014	Irei conceder 2 dias úteis, contados a partir de amanhã, para que a sua empresa elabore a Planilha Detalhada de Custos, que deverá ser feita com base no Anexo II-A. Após isso, com base nos cálculos detalhados, peço que o senhor formule a sua Proposta Comercial com base no Anexo II, que deverá ser enviada conjuntamente, ok?	13/01/2022 16:58:05
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_44.pdf ".	13/01/2022 16:58:19

FOR0014	Pregoeiro	ok, de acordo com o prazo	13/01/2022 16:58:57
Pregoeiro	TODOS	Lembrando que os valores não podem majorar o valor negociado, de R\$ 595.000,00	13/01/2022 16:58:59
Pregoeiro	FOR0014	Mais alguma documentação?	13/01/2022 17:00:03
FOR0373	Pregoeiro	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Por favor, libere o ultimo documento anexado para consulta.	13/01/2022 17:01:35
FOR0373	Pregoeiro	Quero dizer, os 4 últimos.	13/01/2022 17:02:24
Pregoeiro	FOR0014	No retorno da sessão, trarei as informações a respeito das diligências relacionadas aos atestados de capacidade técnica operacional e profissional que serão conduzidas pela área técnica requisitante, ok?	13/01/2022 17:03:51
Pregoeiro	FOR0373	Liberados, licitante.	13/01/2022 17:04:06
FOR0014	Pregoeiro	entendemos que enviamos documentos suficientes.	13/01/2022 17:05:52
FOR0373	Pregoeiro	ANEXO HABILITAÇÃO FOR0014_42.PDF, falta este	13/01/2022 17:06:17
Pregoeiro	FOR0373	Feito.	13/01/2022 17:07:08
Pregoeiro	FOR0014	Ok, agradeço. Retomaremos à sessão às 14h da terça-feira, dia 18.	13/01/2022 17:07:43
Pregoeiro	TODOS	Alguma dúvida?	13/01/2022 17:07:59
FOR0373	Pregoeiro	A documentação do concorrente é muito forte, parabéns	13/01/2022 17:08:41
FOR0373	Pregoeiro	Boa tarde a todos, até breve	13/01/2022 17:08:58
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde a todos e todos.	13/01/2022 17:09:40
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 13/01/2022 17:12:51.	13/01/2022 17:12:51
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Suspendo a sessão para elaboração da planilha detalhada de custos, bem como para análise da capacidade técnica operacional e profissional pela área técnica requisitante. Retorno previsto para 14h do dia 18, terça-feira.	13/01/2022 17:12:51
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 18/01/2022 14:00:00	13/01/2022 17:12:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	18/01/2022 14:00:16
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	18/01/2022 14:01:02

Pregoeiro	TODOS	Prezadas e prezados, boa tarde. Estamos retomando a sessão pública	18/01/2022 14:01:33
FOR0014	Pregoeiro	Boa tarde a todos	18/01/2022 14:01:56
Pregoeiro	FOR0014	Licitante, a área técnica analisou toda a sua documentação e atestou que sua empresa cumpre com todos os requisitos profissionais e operacionais necessários.	18/01/2022 14:03:13
Pregoeiro	FOR0014	Caminhamos, portanto, em direção à conclusão do certame. Para hoje havíamos estabelecido que você mandaria as planilhas de composição de custos e a proposta comercial.	18/01/2022 14:04:08
FOR0014	Pregoeiro	OK. Perfeito!	18/01/2022 14:04:28
FOR0014	Pregoeiro	Posso fazer o envio das planilhas em PDF por aqui?	18/01/2022 14:04:40
Pregoeiro	FOR0014	Sim, por favor.	18/01/2022 14:04:51
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_45.pdf ".	18/01/2022 14:05:17
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_46.pdf ".	18/01/2022 14:05:39
Pregoeiro	FOR0014	Agradeço. Um momento, por favor.	18/01/2022 14:08:37
FOR0014	Pregoeiro	Enviados, anexos II e IIA.	18/01/2022 14:08:39
Pregoeiro	FOR0014	Irei submeter a planilha à área técnica, para verificação. Informo que, a essa altura, o máximo que poderá ser solicitado são eventuais ajustes e adequações a fim de manter os valores unitários coerentes com os orçamentos estimativos de que dispomos no processo administrativo.	18/01/2022 14:14:28
Pregoeiro	FOR0014	Isso, claro, sem majorar ou minorar o valor já negociado anteriormente.	18/01/2022 14:15:06
FOR0014	Pregoeiro	ok, se necessário podemos enviar a planilha em Excel	18/01/2022 14:15:32
Pregoeiro	FOR0014	Agradeço se o fizer, por favor.	18/01/2022 14:16:56
FOR0014	Pregoeiro	por aqui mesmo, ou por e-mail?	18/01/2022 14:17:19
Pregoeiro	FOR0014	Por aqui mesmo, pode ser.	18/01/2022 14:18:37
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_47.xlsx ".	18/01/2022 14:19:00
Pregoeiro	FOR0014	Obrigado!	18/01/2022 14:20:23
Pregoeiro	TODOS	A responsável pela área demandante esta em reunião.	18/01/2022 14:28:21

Pregoeiro	TODOS	Irei suspender a sessão uma última vez, para que ela possa avaliar planilha de custos e apontar a necessidade ou não de ajustes.	18/01/2022 14:30:06
FOR0014	Pregoeiro	ok, aguardemos	18/01/2022 14:30:11
Pregoeiro	TODOS	Retornaremos na quinta-feira, dia 20, às 14h. Ao retornarmos, a licitante será declarada adjudicatária do objeto deste certame e abriremos o prazo para manifestação de intenção de recurso. Ato contínuo, a sessão pública será encerrada e o processo seguirá com os trâmites regulares para contratação.	18/01/2022 14:32:33
Pregoeiro	TODOS	Os documentos estão liberados e as planilhas já foram encaminhadas. Retornamos na quinta, então.	18/01/2022 14:38:55
Pregoeiro	TODOS	Agradeço mais uma vez pela disponibilidade de todos e todas presentes.	18/01/2022 14:39:09
Pregoeiro	TODOS	Tenham uma boa tarde.	18/01/2022 14:39:36
FOR0014	Pregoeiro	ok, que pena que não deu tempo de avaliar as planilhas hoje, assim ja encerraríamos.	18/01/2022 14:39:55
FOR0014	Pregoeiro	Boa tarde	18/01/2022 14:39:57
FOR0014	Pregoeiro	Até quinta!	18/01/2022 14:40:01
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 18/01/2022 14:40:28.	18/01/2022 14:40:28
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Suspensão para análise das planilhas de composição dos custos enviadas pela licitante vencedora. Retorno previsto para quinta-feira, 20/01, às 14h00.	18/01/2022 14:40:28
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 20/01/2022 14:00:00	18/01/2022 14:40:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	20/01/2022 14:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	20/01/2022 14:03:44
Pregoeiro	TODOS	Caros e caras, boa tarde.	20/01/2022 14:04:31
Pregoeiro	TODOS	Estamos retomando a sessão pública	20/01/2022 14:04:43
Pregoeiro	FOR0014	Nesse meio tempo, recebemos o retorno da área técnica a respeito da composição de custos enviada pela empresa INA. A arquiteta responsável retornou solicitando um melhor balanceamento em alguns itens, e a resposta foi encaminhada à empresa.	20/01/2022 14:07:21
Pregoeiro	FOR0014	Isto post, licitante, pergunto: houve o balanceamento nos termos indicados? Se sim, poderia me enviar as planilhas atualizadas?	20/01/2022 14:08:24
FOR0014	Pregoeiro	sim , temos a planilha II-A balanceada, conforme solicitado.	20/01/2022 14:10:06
Pregoeiro	FOR0014	Perfeito. Solicito que a envie pelo sistema. Também a proposta comercial, por favor.	20/01/2022

			14:12:23			
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_48.pdf ".	20/01/2022 14:16:19			
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_49.pdf ".	20/01/2022 14:16:47			
Pregoeiro	TODOS	Agradeço. Um momento, por favor.	20/01/2022 14:22:31			
Pregoeiro	TODOS	Os documentos estão liberados para visualização.	20/01/2022 14:48:34			
Pregoeiro	FOR0014	Licitante, queria solicitar, por gentileza, que me enviasse a planilha II-A em xlsx, é possível?	20/01/2022 14:49:38			
FOR0014	Pregoeiro	sim, um instante	20/01/2022 14:50:15			
FOR0014	Pregoeiro	O Fornecedor "INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0014_50.xlsx ".	20/01/2022 14:56:30			
Pregoeiro	FOR0014	Perfeito. Podemos encerrar, portanto, a etapa de habilitação.	20/01/2022 14:57:54			
Pregoeiro	TODOS	O Licitante INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	20/01/2022 14:58:43			
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	20/01/2022 15:03:25			
Sistema BEC/SP	TODOS	<table border="1"> <tr> <td>Licitante vencedor : INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA</td> <td>Item : 1</td> <td>Valor Negociado : 595.000,0000</td> </tr> </table>	Licitante vencedor : INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Item : 1	Valor Negociado : 595.000,0000	20/01/2022 15:03:25
Licitante vencedor : INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Item : 1	Valor Negociado : 595.000,0000				
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	20/01/2022 15:03:25			
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	20/01/2022 15:03:25			
Pregoeiro	TODOS	Concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para que qualquer licitante possa manifestar sua intenção de interposição de recursos, em campo próprio do sistema, desde que DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. Lembramos, para ciência e conhecimento geral de todos os Licitantes que a LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto poderá ser apenas COM IMPEDIMENTO de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.	20/01/2022 15:03:30			
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	20/01/2022 15:09:59			
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	20/01/2022 15:09:59			
Sistema	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA	20/01/2022			

BEC/SP			15:12:00
Pregoeiro	FOR0014	Prezado Licitante, você possui o prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar de hoje, para entregar os originais da documentação de habilitação encaminhada nesta sessão pública, especificamente aqueles onde não consta assinatura digital certificada ou aqueles em que não haja chave de verificação para conferência. A entrega da documentação se dará no Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani – São Paulo - SP, CEP 04329-000, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.	20/01/2022 15:15:00
FOR0014	Pregoeiro	OK, será entregue na segunda-feira dia 24/01/22	20/01/2022 15:17:34
Pregoeiro	TODOS	Agradeço.	20/01/2022 15:17:44
Pregoeiro	TODOS	Caso não existam dúvidas, declaro a sessão encerrada.	20/01/2022 15:18:04
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	20/01/2022 15:20:34

Sessão Pública Suspensa

Às 13:36:21h do dia 13 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspendo a sessão pública para almoço. Retorno previsto para 15h00..

Às 15:00:24h do dia 13 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luiz Vicente Justino Jácomo e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00082.

Às 17:12:51h do dia 13 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspendo a sessão para elaboração da planilha detalhada de custos, bem como para análise da capacidade técnica operacional e profissional pela área técnica requisitante. Retorno previsto para 14h do dia 18, terça-feira..

Às 14:01:02h do dia 18 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luiz Vicente Justino Jácomo e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00082.

Às 14:40:28h do dia 18 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspensão para análise das planilhas de composição dos custos enviadas pela licitante vencedora. Retorno previsto para quinta-feira, 20/01, às 14h00..

Às 14:03:44h do dia 20 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luiz Vicente Justino Jácomo e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00082.

Encerramento realizado por **Luiz Vicente Justino Jácomo**

Considerações finais Agradeço aos licitantes e às licitantes pela participação neste certame. Em especial, agradeço minha equipe de apoio pelo valioso e fundamental suporte.

Data 20/01/2022 às 15:20:26