



COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 078/CPB/2021

Processo nº : 0144/2020

Objeto : Prestação de serviço de reparo, com fornecimento de materiais e mão de obra para a recuperação de pilares de concreto situados nas dependências da academia e da sala de halterofilismo, com escoramento do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, conforme projeto estrutural apresentado.

Às **10:33:46** horas do dia **06** de **Janeiro** de **2022**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Carlos Roque Abrahão, Luiz Vicente Justino Jácomo e Rogerio Lovantino da Costa**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **8920008010020210C00081**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição	: SERVIÇO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE ESTRUTURA, RECUPERACAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
Quantidade / Unidade de Fornecimento	: 1 / UNIDADE
Menor Valor	: 160.800,0000
CNPJ/CPF - Vencedor	: 03704695000180 - darcon 08 engenharia eirelli
Propostas Entregues	: 10
Desistência de Propostas	: 0
Propostas Restantes	: 10
Propostas Classificadas	: 10
Resultado do Item	: Adjudicado
Justificativa	: NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, ADJUDICO O OBJETO DESTES CERTAME À EMPRESA DARCON 08 ENGENHARIA EIRELLI, PELO VALOR TOTAL DE R\$ 160.800,00, CONFORME ADEQUADO EM PROPOSTA APRESENTADA.

Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
darcon 08 engenharia eirelli	1	888.000,0000	05/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item
AMEFAC CONSTRUÇÕES eireli - ME	2	1.500.000,0000	20/12/2021 00:00	Classificada	classifico o item
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	3	3.976.540,0000	15/12/2021 00:00	Classificada	classifico o item
NORTE PAULISTA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4	7.000.000,0000	29/12/2021 00:00	Classificada	classifico o item
RV Serviços e Soluções Ltda	5	9.000.000,0000	20/12/2021 00:00	Classificada	classifico o item
ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EIRELI	6	10.000.000,0000	30/12/2021 00:00	Classificada	classifico o item
Belartec-Construção Manutenção & Negócios EIRELI	7	15.000.000,0000	22/12/2021 00:00	Classificada	classifico o item
PLENA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	8	50.000.000,0000	05/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	9	777.000.000,0000	17/12/2021 00:00	Classificada	classifico o item
Pes Menezes serviços de Manutenção-Me	10	999.999.999,9999	05/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	887.500,0000	06/01/2022 11:11:59	Válido e confirmado
darcon 08 engenharia eirelli	887.000,0000	06/01/2022 11:15:54	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	886.500,0000	06/01/2022 11:16:09	Válido e confirmado
darcon 08 engenharia eirelli	886.000,0000	06/01/2022 11:18:14	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	885.500,0000	06/01/2022 11:21:54	Válido e confirmado
darcon 08 engenharia eirelli	885.000,0000	06/01/2022 11:21:55	Válido e confirmado
PLENA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	884.500,0000	06/01/2022 11:22:56	Válido e confirmado
darcon 08 engenharia eirelli	884.400,0000	06/01/2022 11:23:34	Inálido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
darcon 08 engenharia eirelli	883.000,0000	06/01/2022 11:23:43	Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Licitante	Valor	Início do Prazo	Fim do Prazo	Data Decisão	Decisão
PLENA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	0,0000	06/01/2022 11:27:57	06/01/2022 11:32:57	06/01/2022 11:27:57	DESISTIU
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	800.000,0000	06/01/2022 11:35:17	06/01/2022 11:40:17	06/01/2022 11:37:59	ACEITO

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	400.000,0000	06/01/2022 11:44:35	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	189.000,0000	06/01/2022 11:52:01	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	160.982,8900	06/01/2022 12:11:20	Válido e confirmado
darcon 08 engenharia eirelli	160.800,0000	12/01/2022 11:23:01	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	Negociação	160.982,8900	06/01/2022 12:13	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial elaborada na fase interna da licitação.
darcon 08 engenharia eirelli	Negociação	160.800,0000	12/01/2022 11:26	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial elaborada na fase interna da licitação.

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	12/01/2022 11:11	Inabilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação, no que diz respeito o atestado de capacidade técnica apresentado pelo licitante, não foi possível a realização da sua diligência e após sendo solicitado ao licitante, comprovações deste documento, também não fora apresentado, sendo assim o licitante será inabilitado por não apresentar a documentação de acordo com o solicitado.
darcon 08 engenharia eirelli	20/01/2022 10:53	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital. No que diz respeito aos atestados de capacidade técnica, a comissão de aquisição apresentou sua manifestação no chat do sistema BEC.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

--


Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0355	EPP	02.818.737/0001-41	HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp
FOR0115	Outros	03.704.695/0001-80	darcon 08 engenharia eirelli
FOR0237	EPP	05.955.989/0001-00	PLENA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
FOR0701	ME	15.599.567/0001-01	Pes Menezes serviços de Manutenção-Me
FOR0401	EPP	22.859.388/0001-13	ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
FOR0215	Outros	27.399.610/0001-66	AMEFAC CONSTRUÇÕES eireli - ME
FOR0052	Outros	28.779.344/0001-60	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EIRELI
FOR0005	ME	33.143.669/0001-91	Belartec-Construção Manutenção & Negocios EIRELI
FOR0278	Outros	38.711.747/0001-20	NORTE PAULISTA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
FOR0954	ME	40.931.500/0001-61	RV Serviços e Soluções Ltda

Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	06/01/2022 10:33:46
Pregoeiro	TODOS	Bom dia senhores licitantes!	06/01/2022 10:34:03
Pregoeiro	TODOS	Prezados Licitantes, iniciamos a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 078/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	06/01/2022 10:34:29
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, dentro de instantes daremos início a fase de análise das propostas.	06/01/2022 10:34:33
Pregoeiro	TODOS	Antes, porém, peço especial atenção de Vs. Sras. na leitura dos seguintes informes:	06/01/2022 10:34:37
Pregoeiro	TODOS	INFORMATIVO: Participação em procedimento licitatório A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra a todos os licitantes que conforme o artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, o ato de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação poderá implicar responsabilização criminal dos envolvidos com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (fonte: www.bec.sp.gov.br).	06/01/2022 10:34:45
Pregoeiro	TODOS	CONDUTA A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos os Licitantes que as conversações via chat dos pregões eletrônicos, são devidamente registradas, constando inclusive da ata final, razão pela qual salientamos a todos que se ACAUTELEM EM SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE A LEI, PODENDO RESPONDER ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS.	06/01/2022 10:34:54
Pregoeiro	TODOS	O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.	06/01/2022 10:35:00
Pregoeiro	TODOS	Lembramos a todos os Licitantes que, de acordo com a previsão Editalícia disposta no Subitem 2.6 - item II, o encaminhamento da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao Certame.	06/01/2022 10:35:10
Pregoeiro	TODOS	Salientamos, como informação adicional, que todos os Licitantes devem atender as especificações técnicas dos serviços previstos em Edital, eventual desconformidade quando da entrega deles, serão passíveis das aplicações previstas no Edital.	06/01/2022 10:35:17
Pregoeiro	TODOS	ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	06/01/2022 10:35:23
Pregoeiro	TODOS	A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um certame, conforme preceituado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja devidamente informado no Sistema CAUFESP	06/01/2022 10:35:32
Pregoeiro	TODOS	Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados Cadastrais", do Sistema CAUFESP. Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha registrado o "Porte da Empresa" no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa de lances.	06/01/2022 10:35:41
Pregoeiro	TODOS	Solicitamos aos Licitantes que já estejam com toda a documentação necessária para habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO. No momento oportuno, a empresa vencedora da etapa de lances deverá enviar de forma imediata logo após solicitada por esta comissão.	06/01/2022 10:35:48
Pregoeiro	TODOS	Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação.	06/01/2022 10:35:56
Pregoeiro	TODOS	Procederemos agora à análise das propostas.	06/01/2022

			10:36:02
Pregoeiro	TODOS	A Análise das propostas apresentadas foi concluída, antes de passar para próxima Etapa de Lances temos a considerar que:	06/01/2022 10:38:12
Pregoeiro	TODOS	Srs Licitantes, a fase de análise de propostas já foi encerrada, dentro de instantes daremos início à fase de lances, favor ficarem atentos ao relógio colocado no canto superior direito da tela, o qual indicará o tempo restante para o término da fase de lances.	06/01/2022 10:38:18
Pregoeiro	TODOS	A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que se houver qualquer lance válido nos últimos 3 (três) minutos a fase de lances será prorrogada por mais três minutos e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos últimos três minutos.	06/01/2022 10:38:25
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão aceitas ofertas via chat, a redução mínima entre lances será ofertada sobre o valor total do Item na seguinte conformidade:	06/01/2022 10:38:30
FOR0115	Pregoeiro	bom dia a todos!!	06/01/2022 10:46:25
Pregoeiro	TODOS	Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta formulada, observada a redução mínima de:	06/01/2022 10:46:27
Pregoeiro	TODOS	Lote unico: R\$ 500,00 quinhentos reais	06/01/2022 10:46:42
Pregoeiro	TODOS	formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.	06/01/2022 10:46:57
FOR0237	Pregoeiro	Bom dia	06/01/2022 10:51:02
FOR0237	Pregoeiro	Será iniciado?	06/01/2022 10:51:06
Pregoeiro	TODOS	bom dia senhores, iniciaremos em instantes.	06/01/2022 10:52:10
Pregoeiro	TODOS	Peço que continuem conectados, daremos continuidade em instante senhores licitantes.	06/01/2022 10:56:32
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, iremos finalizar a análise das propostas no portal BEC.	06/01/2022 11:06:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	06/01/2022 11:07:21
Pregoeiro	TODOS	É possível corrigir um lance enviado por engano?	06/01/2022 11:07:35
Pregoeiro	TODOS	Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja inexequível, o fornecedor não mais poderá ofertar lances para o item ou para o lote em questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível alterá-lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico.	06/01/2022 11:07:45
Pregoeiro	TODOS	Não perca a oportunidade de fornecer seus serviços para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e se tornar um de nossos parceiros!!!	06/01/2022 11:08:40
Pregoeiro	TODOS	Iniciaremos a etapa de lances! Desejamos Boa Sorte a todos Licitantes!!!	06/01/2022 11:10:24
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	06/01/2022 11:10:38
Pregoeiro	TODOS	Senhores, estamos muito longe do meu referencial, solicito que ofertem lances mais contundentes!	06/01/2022 11:19:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	06/01/2022 11:22:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	06/01/2022 11:23:43
Pregoeiro	TODOS	Senhores, estamos muito longe do meu valor referencial. Conto com os senhores para ofertarem lances contundentes!	06/01/2022 11:24:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 06/01/2022 - 11:26:43	06/01/2022 11:27:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	06/01/2022 11:27:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada fase de Direito de Preferência.	06/01/2022 11:27:00
Pregoeiro	TODOS	Foi constatada a hipótese de Direito de Preferência, para o lote 1, que deverá ou não ser exercida pela licitante FOR 0237, na qualidade de ME em até 05 minutos.	06/01/2022 11:27:48

Pregoeiro	TODOS	Fase de direito de preferência iniciada para o item 1	06/01/2022 11:27:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrado o prazo de Direito de Preferência do item 1 para o Licitante FOR0237	06/01/2022 11:32:57
Pregoeiro	FOR0401	Pois bem, daremos neste momento direito a preferência ao licitante FOR0401.	06/01/2022 11:35:12
Pregoeiro	TODOS	Fase de direito de preferência iniciada para o item 1	06/01/2022 11:35:17
FOR0401	Pregoeiro	olá	06/01/2022 11:37:17
FOR0401	Pregoeiro	Queremos executar o direito	06/01/2022 11:37:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: O licitante FOR0401 exerceu o seu Direito de Preferência para o item 1	06/01/2022 11:37:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada fase de negociação.	06/01/2022 11:38:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: RECUPERACAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO Menor valor: R\$ 800.000,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	06/01/2022 11:39:00
Pregoeiro	TODOS	Pois bem senhor licitante, agradeço a redução na fase de lance. Todavia solicito uma redução sobre seu valor ofertado.	06/01/2022 11:39:15
Pregoeiro	FOR0401	Pois bem senhor licitante, agradeço a redução na fase de lance. Todavia solicito uma redução sobre seu valor ofertado.	06/01/2022 11:40:31
FOR0401	Pregoeiro	Sr. pregoeiro, qual valor referencial para verificarmos a viabilidade?	06/01/2022 11:40:44
Pregoeiro	FOR0401	Seu valor ofertado ainda encontra-se muito acima do valor referencial obtido na fase interna desta licitação.	06/01/2022 11:41:02
FOR0401	Pregoeiro	50% de desconto ajuda?	06/01/2022 11:41:24
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, peço que oferte este desconto, para registarmos as suas reduções. Mas para entrarmos na margem do valor referencial a redução deverá ser em torno de 79%.	06/01/2022 11:42:56
FOR0401	Pregoeiro	79% em cima dos 800k?	06/01/2022 11:44:48
Pregoeiro	FOR0401	Isso senhor licitante.	06/01/2022 11:45:14
FOR0401	Pregoeiro	Conseguimos fechar por 189k?	06/01/2022 11:52:23
FOR0401	Pregoeiro	Visto que manteremos as 13 escoras simultaneamente na obra	06/01/2022 11:52:45
Pregoeiro	TODOS	Senhor licitante, peço, por gentileza, para lançar no sistema BEC	06/01/2022 12:00:31
FOR0401	Pregoeiro	Está lançado sr. pregoeiro	06/01/2022 12:02:25
Pregoeiro	TODOS	Senhor licitante, agradecemos enormemente o esforço até aqui.	06/01/2022 12:06:54
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, agradecemos enormemente o esforço até aqui.	06/01/2022 12:07:01
FOR0401	Pregoeiro	Imagina, nós quem agradecemos a atenção.	06/01/2022 12:07:37
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, meu valor referencial e registrada para este serviço é no valor de R\$ 160.982,89. Questiono a possibilidade desta redução.	06/01/2022 12:08:22
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, agradeço sua redução e profissionalismos! Passemos agora para as demais fases.	06/01/2022 12:12:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	06/01/2022 12:12:44
Pregoeiro	FOR0401	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 160.982,8900 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial elaborada	06/01/2022

		na fase interna da licitação.	12:13:03
Sistema BEC/SP	TODOS	<p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p> 	06/01/2022 12:13:08
Pregoeiro	TODOS	Caro Licitante FOR 0401, favor iniciar o envio da documentação de habilitação de sua empresa, constante no item IV do edital.	06/01/2022 12:13:29
FOR0401	Pregoeiro	Estamos formalizando a planilha com o valor atual, tão logo enviamos.	06/01/2022 12:17:59
Pregoeiro	FOR0401	Pois bem senhor licitante, estamos no aguardo. Apenas sugerimos brevidade.	06/01/2022 12:19:23
FOR0401	Pregoeiro	Sim, estamos correndo.	06/01/2022 12:21:13
FOR0401	Pregoeiro	Sr. pregoeiro. Quase pronta.	06/01/2022 12:38:18
Pregoeiro	FOR0401	Pois bem senhor, estamos no aguardo.	06/01/2022 12:38:54
FOR0401	Pregoeiro	Poderíamos parar para o almoço e na sequência finalizamos?	06/01/2022 12:39:57
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, faremos a pausa para o almoço, todavia ressaltamos que assim que retomarmos a sessão pública, o senhor deverá encaminhar os documentos de habilitação imediatamente, sob pena de desclassificação.	06/01/2022 12:42:25
Pregoeiro	TODOS	Suspenderemos a sessão pública em face do horário do almoço e retomaremos às 15h00.	06/01/2022 12:44:03
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 06/01/2022 12:44:31.	06/01/2022 12:44:31
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Suspenderemos a sessão pública em face do horário do almoço e retomaremos às 15h00.	06/01/2022 12:44:31
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 06/01/2022 15:00:00	06/01/2022 12:44:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	06/01/2022 15:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	06/01/2022 15:02:57
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores licitantes!	06/01/2022 15:03:05
Pregoeiro	TODOS	Daremos continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 078/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	06/01/2022 15:03:23
FOR0401	Pregoeiro	Boa tarde	06/01/2022 15:03:44
FOR0115	Pregoeiro	boa tarde	06/01/2022 15:03:58
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_4.pdf ".	06/01/2022 15:04:02
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, solicito o envio da documentação exigida no instrumento convocatório editalício.	06/01/2022 15:04:06
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_5.pdf ".	06/01/2022 15:04:09
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_6.pdf ".	06/01/2022 15:04:13
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_7.pdf ".	06/01/2022 15:04:18
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_8.pdf ".	06/01/2022 15:04:21
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_9.pdf ".	06/01/2022

			15:04:25
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_10.pdf ".	06/01/2022 15:04:53
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_11.pdf ".	06/01/2022 15:05:02
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_12.pdf ".	06/01/2022 15:05:11
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_13.pdf ".	06/01/2022 15:05:15
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_14.pdf ".	06/01/2022 15:05:19
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_15.pdf ".	06/01/2022 15:05:22
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_16.pdf ".	06/01/2022 15:05:25
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_17.pdf ".	06/01/2022 15:05:27
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_18.pdf ".	06/01/2022 15:05:30
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_19.pdf ".	06/01/2022 15:05:33
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_20.pdf ".	06/01/2022 15:05:36
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_21.pdf ".	06/01/2022 15:05:39
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_22.pdf ".	06/01/2022 15:05:42
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_23.pdf ".	06/01/2022 15:05:47
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_24.pdf ".	06/01/2022 15:05:51
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_25.pdf ".	06/01/2022 15:05:55
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_26.pdf ".	06/01/2022 15:05:58
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_27.pdf ".	06/01/2022 15:06:03
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_28.pdf ".	06/01/2022 15:06:10
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_29.pdf ".	06/01/2022 15:06:13
FOR0401	Pregoeiro	Feito sr. pregoeiro	06/01/2022 15:06:19
Pregoeiro	FOR0401	Pois bem senhor licitante! Estamos analisando a sua documentação	06/01/2022 15:24:55
FOR0401	Pregoeiro	Ok estamos às ordens	06/01/2022 15:27:12
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, diante da análise da documentação enviada e a não conclusão das diligências necessárias sobre os documentos enviados, suspenderemos a sessão pública e retomaremos amanhã (07/01/2022) às 14h00.	06/01/2022 16:42:11
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 06/01/2022 16:42:57.	06/01/2022 16:42:57
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Diante da análise da documentação enviada e a não conclusão das diligências necessárias sobre os documentos enviados, suspenderemos a sessão pública e retomaremos amanhã (07/01/2022) às 14h00.	06/01/2022 16:42:57
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 07/01/2022 14:00:00	06/01/2022 16:42:57
Sistema	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	07/01/2022

BEC/SP			14:00:01
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	07/01/2022 14:02:01
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores licitantes!	07/01/2022 14:02:08
Pregoeiro	TODOS	Daremos continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 078/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	07/01/2022 14:02:22
FOR0401	Pregoeiro	Boa tarde	07/01/2022 14:02:54
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, após a análise das documentações enviadas nesta plataforma, temos a seguinte manifestação:	07/01/2022 14:02:56
FOR0401	Pregoeiro	Claro, vamos lá...	07/01/2022 14:04:19
Pregoeiro	FOR0401	O Atestado de Capacidade Técnica enviado, não foi possível realizar a diligencia, uma vez que o telefone informado no documento não atende. Encaminhamos por e-mail a diligência, todavia também não tivemos sucesso. Sendo assim, solicito ao senhor licitante o contrato e a nota fiscal que compõe o serviço apresentado no Atestado de Capacidade Técnica.	07/01/2022 14:06:44
FOR0401	Pregoeiro	Em qual número os senhores ligaram?	07/01/2022 14:07:41
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, ligamos no numero informado no documento e enviamos e-mail também!	07/01/2022 14:09:40
FOR0401	Pregoeiro	Qual número e qual e-mail por gentileza?	07/01/2022 14:10:01
Pregoeiro	FOR0401	(11) 4410-3409	07/01/2022 14:11:01
Pregoeiro	FOR0401	Contato@actonengenharia.com.br	07/01/2022 14:11:18
FOR0401	Pregoeiro	seria engenharia o final	07/01/2022 14:12:00
FOR0401	Pregoeiro	será que não voltou?	07/01/2022 14:12:03
Pregoeiro	FOR0401	Correção: contato@actonengenharia.com.br	07/01/2022 14:12:50
Pregoeiro	FOR0401	Senhor minutos antes da sessão pública não tivemos sucesso. De qualquer maneira, solicito o contrato e a nota fiscal do serviço, como forma de diligência definitiva	07/01/2022 14:14:17
FOR0401	Pregoeiro	Senhores, nem todos os serviços são emitidas notas fiscais e o edital é claro quanto ao atestado valer como capacidade técnica.	07/01/2022 14:19:38
Pregoeiro	FOR0401	Entendo senhor licitante, todavia em seu atestado de capacidade técnica mostra uma inconsistência de datas e sem sucesso na diligência, solicitamos estes documento correlacionados.	07/01/2022 14:24:23
FOR0401	Pregoeiro	Posso emitir a nota e enviar para os senhores.	07/01/2022 14:25:46
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_30.pdf ".	07/01/2022 14:27:32
FOR0401	Pregoeiro	Quer que peço para ajustar a data do atestado? Amigo realizamos diversas obras, fique em paz. SESI, Vivara entre outros.	07/01/2022 14:28:00
FOR0401	Pregoeiro	Não terão problema alguma na execução da reforma.	07/01/2022 14:28:14
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_31.pdf ".	07/01/2022 14:28:51
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_32.pdf ".	07/01/2022 14:29:03
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGE BETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_33.pdf ".	07/01/2022 14:29:07
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, veja bem, analisamos os documentos enviado na sessão pública.	07/01/2022 14:33:00
FOR0401	Pregoeiro	Certo senhor pregoeiro.	07/01/2022 14:34:21

FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_34.pdf ".	07/01/2022 14:35:11
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_35.pdf ".	07/01/2022 14:35:16
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_36.pdf ".	07/01/2022 14:35:20
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_37.pdf ".	07/01/2022 14:35:49
Pregoeiro	FOR0401	Os documentos enviados (doc. 30 a doc. 33) não se configuram ao exigido no subitem 4.1.5.1.1.	07/01/2022 14:36:37
FOR0401	Pregoeiro	Está tudo mais do que documentado senhor pregoeiro, sócio da empresa que fez a visita técnica e acompanhará a obra in loco é engenheiro civil	07/01/2022 14:36:43
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_38.pdf ".	07/01/2022 14:36:52
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_39.pdf ".	07/01/2022 14:37:29
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, esta sessão pública analisa as documentações enviadas e verifica se esta de acordo com o exigido no instrumento convocatório editalício.	07/01/2022 14:40:09
FOR0401	Pregoeiro	Perfeito senhor pregoeiro, já participamos de várias e todos os documentos estão a contento, inclusive a maior do que é solicitado.	07/01/2022 14:40:55
FOR0401	Pregoeiro	Declaramos a capacidade técnica e financeira da empresa.	07/01/2022 14:41:19
FOR0401	Pregoeiro	Detalhe que o objeto do contrato é de baixa complexidade e ainda o valor da obra é irrisório.	07/01/2022 14:41:47
Pregoeiro	FOR0401	Referente ao documento 10, questionamos se o licitante possui um vínculo comercial com a empresa, seja por contrato ou nota fiscal.	07/01/2022 14:42:21
FOR0401	Pregoeiro	Enviado a nota fiscal.	07/01/2022 14:42:56
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, sou guardião do recurso de origem público e também do instrumento convocatório editalício	07/01/2022 14:43:35
FOR0401	Pregoeiro	Perfeito, parabéns e acho muito digno.	07/01/2022 14:44:08
FOR0401	Pregoeiro	Inclusive sempre prezamos pelo bom trato e respeito a toda equipe envolvida.	07/01/2022 14:44:25
FOR0401	Pregoeiro	Por isso não damos lance sem ir no local conhecer as reais necessidades, por exemplo.	07/01/2022 14:44:40
FOR0401	Pregoeiro	Repare que não despendemos o nosso valor para pegar a obra e depois não entregar	07/01/2022 14:44:54
FOR0401	Pregoeiro	Ou seja, atendemos absolutamente todos os itens do edital. Basta adjudicar e homologar para podermos executar o serviço a contento.	07/01/2022 14:45:39
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, peço que acaulem suas manifestações e a decisão de adjudicar e homologar cabe a esta comissão e não ao senhor licitante.	07/01/2022 14:51:39
FOR0401	Pregoeiro	Nos desculpe.	07/01/2022 14:51:56
FOR0401	Pregoeiro	Aguardo posição de vossas senhorias.	07/01/2022 14:52:02
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, em nenhum momento questionamento a capacidade do senhor licitante, agradecemos todo seu esforço de redução na fase de negociação.	07/01/2022 14:52:06
FOR0401	Pregoeiro	Desculpa o mal entendido.	07/01/2022 14:52:45
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_40.pdf ".	07/01/2022 14:59:03
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, em contato com a minha comissão de aquisição e com a documentação enviada (doc. 40)temos a seguinte ponderação. Iremos realizar uma nova diligência com a Empresa ACTOn engenheira, na qual iremos buscar informações necessárias.	07/01/2022 15:02:31
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, cabe destacar que: "O uso de documento falso para fraudar o caráter competitivo de uma licitação está previsto no tipo penal do artigo 90 da Lei das Licitações, a Lei 8.666/1993."	07/01/2022 15:03:31

FOR0401	Pregoeiro	Sim senhores, agradecemos a informação.	07/01/2022 15:03:57
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante, aproveito o ensejo e solicito que nos encaminhe os documentos do CREA com datas vigentes.	07/01/2022 15:07:22
Pregoeiro	FOR0401	CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO e CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA	07/01/2022 15:08:38
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_41.pdf ".	07/01/2022 15:09:42
Pregoeiro	FOR0401	Poderia nos encaminhar a CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO.	07/01/2022 15:12:48
FOR0401	Pregoeiro	Sim, claro.	07/01/2022 15:13:21
Pregoeiro	FOR0401	Senhor, estamos no aguardo da documentação solicitada.	07/01/2022 15:18:30
FOR0401	Pregoeiro	Já solicitei ao engenheiro e sócio responsável, ele está logando no CREA e tão logo envio, solicito uns minutos.	07/01/2022 15:20:23
FOR0401	Pregoeiro	Seremos o mais breve possível para não atrapalhar.	07/01/2022 15:20:42
Pregoeiro	FOR0401	Pois bem, sugiro brevidade.	07/01/2022 15:20:43
Pregoeiro	TODOS	Ressaltamos que estas documentações junto ao CREA foram diligenciadas e encontra-se de acordo com validade até março, solicitamos ao vencedor provisório desta licitação com a finalidade de transparência.	07/01/2022 15:21:35
FOR0401	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " FOR0401_42.pdf ".	07/01/2022 15:26:00
Pregoeiro	TODOS	Agradeço o envio da documentação senhor licitante.	07/01/2022 15:27:48
FOR0401	Pregoeiro	Imagina, nós agradecemos a paciência.	07/01/2022 15:29:07
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, diante do envio das novas documentações, esta comissão realizará diligências sobre os documentos enviadas, na forma que possa comprovar a capacidade técnica do licitante. Esta diligencia poderá ser realizadas sendo ela por relatório fotográfico ou até mesmo a visória "in loco", para que assim o Comitê Paralímpico possa certificar toda a expertise da empresa vencedora provisória. Sendo assim, retomaremos a sessão pública para a segunda-feira 10/01/2022 às 15h00.	07/01/2022 15:33:27
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, diante do envio das novas documentações, esta comissão realizará diligências sobre os documentos enviadas, na forma que possa comprovar a capacidade técnica do licitante. Esta diligencia poderá ser realizada por relatório fotográfico ou até mesmo a visória "in loco", para que assim o Comitê Paralímpico possa certificar toda a expertise da empresa vencedora provisória. Sendo assim, retomaremos a sessão pública para a segunda-feira 10/01/2022 às 15h00.	07/01/2022 15:33:47
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, diante do envio das novas documentações, esta comissão realizará diligências sobre os documentos enviadas, na forma que possa comprovar a capacidade técnica do licitante. Esta diligencia poderá ser realizada por relatório fotográfico ou até mesmo a visória "in loco", para que assim o Comitê Paralímpico possa certificar toda a expertise da empresa vencedora provisória. Sendo assim, retomaremos a sessão pública para a segunda-feira 10/01/2022 às 15h00.	07/01/2022 15:34:37
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 07/01/2022 15:34:45.	07/01/2022 15:34:45
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Senhores licitantes, diante do envio das novas documentações, esta comissão realizará diligências sobre os documentos enviadas, na forma que possa comprovar a capacidade técnica do licitante. Esta diligencia poderá ser realizada por relatório fotográfico ou até mesmo a visória "in loco", para que assim o Comitê Paralímpico possa certificar toda a expertise da empresa vencedora provisória. Sendo assim, retomaremos a sessão pública para a segunda-feira 10/01/2022 às 15h00.	07/01/2022 15:34:45
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 10/01/2022 15:00:00	07/01/2022 15:34:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	10/01/2022 15:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	10/01/2022 15:19:36
Pregoeiro	TODOS	Caros e caras, boa tarde.	10/01/2022 15:19:53
Pregoeiro	TODOS	Estamos retomando a sessão pública a fim de comunicar o seguinte informe:	10/01/2022 15:20:35
FOR0401	Pregoeiro	Boa tarde a todos	10/01/2022 15:20:41
Pregoeiro	TODOS	Estamos ainda em processo de diligenciar o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa provisoriamente vencedora.	10/01/2022

		Como ainda estamos aguardando e sistematizando as informações obtidas, suspenderei a sessão pública até amanhã, dia 11, 15h, com a perspectiva de que já tenhamos elementos suficientes para encaminharmos o certame.	15:23:35
Pregoeiro	TODOS	Alguma dúvida até o momento?	10/01/2022 15:24:46
FOR0401	Pregoeiro	A algo que podemos fazer afim de auxiliar?	10/01/2022 15:25:18
FOR0401	Pregoeiro	Não há duvidas sobre o apresentado	10/01/2022 15:25:27
Pregoeiro	TODOS	Por ora, não. Amanhã quando retornarmos solicitaremos novas informações, caso necessário.	10/01/2022 15:26:08
Pregoeiro	TODOS	Fica suspensa a sessão, portanto.	10/01/2022 15:26:26
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde a todos e todas	10/01/2022 15:26:33
FOR0401	Pregoeiro	Obrigado pelo retorno	10/01/2022 15:26:58
FOR0401	Pregoeiro	boa tarde a todos	10/01/2022 15:27:02
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 10/01/2022 15:28:07.	10/01/2022 15:28:07
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Suspendo a sessão a fim de dar continuidade às diligências pertinentes. Retorno previsto para 15h do dia 11/01.	10/01/2022 15:28:07
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 11/01/2022 15:00:00	10/01/2022 15:28:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	11/01/2022 15:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	11/01/2022 15:08:38
Pregoeiro	TODOS	Prezados Licitantes, retomaremos a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 078/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	11/01/2022 15:08:58
Pregoeiro	TODOS	Favor aguardarem conectados.	11/01/2022 15:10:23
FOR0401	Pregoeiro	Boa tarde, senhores.	11/01/2022 15:41:20
FOR0115	Pregoeiro	boa tarde Sr. Pregoeiro, Alguma novidade?	11/01/2022 16:00:23
Pregoeiro	FOR0115	Solicitamos mais alguns minutos, por gentileza.	11/01/2022 16:07:24
Pregoeiro	FOR0401	Prezado FOR 0401, Considerando toda a tratativa, em especifico na diligencia – previsto no sub item 4.1.2 sobre o atestado de capacidade técnica apresentado para que possamos salvaguardar a contratação e nos certificar quanto a capacidade da empresa em realizar o serviço especifico e diante das dificuldades de contato com a empresa RM Engenharia e gerenciamento Eireli, solicitamos fornecer o endereço do imóvel no qual o serviço foi prestado/executado.	11/01/2022 16:40:49
FOR0401	Pregoeiro	Senhor pregoeiro, conforme já apontamos em nosso quadro societário há um engenheiro civil que também é o responsável técnico da empresa.	11/01/2022 17:20:33
FOR0401	Pregoeiro	O senhor acredita que algum engenheiro civil colocaria seu CREA em risco ou até mesmo colocaria uma edificação em risco?	11/01/2022 17:21:09
FOR0401	Pregoeiro	Concordamos plenamente com vossa atitude de salvaguardar o coletivo quando tenta eliminar do certame empresas que não cumprirão o edital, empresas que derrubam o valor a ponto de torná-lo inexecutível, empresas que contratam o responsável técnico que depois some durante a obra, enfim, empresas que possam causar dano e/ou prejuízo ao todo.	11/01/2022 17:23:33
FOR0401	Pregoeiro	Portanto, cabe salientar que a engeBeta presta serviços em lojas como Vivara, presta serviço no SESI, na policia militar, hospitais, FAPESP e outros órgãos mais. Possuímos capital social de R\$600.000,00 o que dá mais do que o triplo do valor global do contrato.	11/01/2022 17:25:18
FOR0401	Pregoeiro	A empresa foi constituída em 16/07/2015	11/01/2022 17:26:14
FOR0401	Pregoeiro	Enfim, concordamos com vossa forma de atuação e pactuamos do mesmo pensamento, o de prestar um serviço de qualidade pensando sempre no coletivo.	11/01/2022 17:27:03
FOR0401	Pregoeiro	No mais, todos os documentos foram enviados e se ainda assim não há elementos suficientes para que o senhor possa salvaguardar a contratação e se certificar da nossa capacidade técnica, não sabemos mais como proceder.	11/01/2022 17:28:24

FOR0401	Pregoeiro	Agradecemos aqui o empenho, a dedicação e a presteza de toda a equipe técnica e de apoio envolvida, além do senhor pregoeiro e demais envolvidos no processo.	11/01/2022 17:29:09
FOR0401	Pregoeiro	Agradecemos também aos senhores concorrentes e pedimos desculpa se causamos algum transtorno à algo ou alguém.	11/01/2022 17:30:21
Pregoeiro	FOR0401	Acrescentamos que o contato com a empresa iniciou por e-mail no dia 06/01, pois não conseguimos contato telefônico durante a sessão, tomando a decisão de suspender a sessão para providências quanto ao pedido de comprovação do atestado, com fornecimento de contrato de serviços entre as partes e a nota fiscal. Na retomada da sessão no dia 10/01 a empresa RM Engenharia e gerenciamento Eireli não forneceu os documentos solicitados e em contato telefônico, depois de várias tentativas, o Sr. Fabio alegou que não tinham os documentos e prometeu enviar mais tarde no próprio dia, fato este que não ocorreu, até o presente. Diante dessas informações para confirmar a veracidade dos documentos em diligência, solicitamos a licitante for 0401 que apresente os documentos complementares listados: Contrato de serviço com a empresa RM emissora do atestado, a nota fiscal relativa a esse serviço e o endereço da execução da obra, na retomada da sessão amanhã, dia 12/01 as 11:00, fato este que a não apresentação dos documentos poderá implicar na desclassificação do licitante.	11/01/2022 17:32:03
FOR0401	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, facilite seu trabalho e dos demais envolvidos.	11/01/2022 17:34:58
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 11/01/2022 17:44:44.	11/01/2022 17:44:44
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Suspensão da sessão devido ao horário, retornando para prosseguimento dos tramites e finalização da diligencia dos documento solicitado.	11/01/2022 17:44:44
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 12/01/2022 11:00:00	11/01/2022 17:44:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	12/01/2022 11:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	12/01/2022 11:00:35
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores licitantes!	12/01/2022 11:00:48
Pregoeiro	TODOS	Retomando a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 078/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	12/01/2022 11:01:02
Pregoeiro	FOR0401	Senhor licitante FOR0401, conforme solicitado na sessão pública do dia 11/01/2022, peço que nos encaminhe os documentos solicitados no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de inabilitação.	12/01/2022 11:02:16
FOR0401	Pregoeiro	Olá, bom dia.	12/01/2022 11:10:54
Pregoeiro	TODOS	O Licitante ENGETA PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação, no que diz respeito o atestado de capacidade técnica apresentado pelo licitante, não foi possível a realização da sua diligência e após sendo solicitado ao licitante, comprovações deste documento, também não fora apresentado, sendo assim o licitante será inabilitado por não apresentar a documentação de acordo com o solicitado.	12/01/2022 11:11:04
FOR0401	Pregoeiro	Senhores, conforme informado ontem, a empresa possui capacidade técnica e financeira para execução. Obrigado.	12/01/2022 11:11:56
Pregoeiro	FOR0115	Pois bem senhor licitante, iniciaremos a fase de negociação com o senhor licitante. Creio que acompanhou a negociação com o licitante anterior, o senhor consegue atingir o nosso referencial?	12/01/2022 11:12:13
Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante solicito que manifeste no prazo de cinco (cinco) minutos, sob pena de desclassificação.	12/01/2022 11:15:06
FOR0115	Pregoeiro	Bom dia sr pregoeiro	12/01/2022 11:16:07
Pregoeiro	FOR0115	Bom dia senhor licitante. Vamos negociar?!	12/01/2022 11:17:23
FOR0115	Pregoeiro	Sim	12/01/2022 11:18:55
Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante, meu valor referencial e registrada para este serviço é no valor de R\$ 160.982,89. Questiono a possibilidade desta redução.	12/01/2022 11:20:22
FOR0115	Pregoeiro	Conseguimos manter esse valor	12/01/2022 11:21:04
Pregoeiro	FOR0115	Peço que lance no sistema da BEC, por gentileza senhor licitante.	12/01/2022 11:21:58
FOR0115	Pregoeiro	Sr pregoeiro lançado o valor!!!	12/01/2022 11:25:08
Pregoeiro	FOR0115	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 160.800,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial elaborada na fase interna da licitação.	12/01/2022 11:26:40

Pregoeiro	FOR0115	Caro Licitante FOR 0115, favor iniciar o envio da documentação de habilitação de sua empresa, constante no item IV do edital.	12/01/2022 11:27:21
FOR0115	Pregoeiro	Sr pregoeiro favor conceder um prazo para envio da documentação , a vivo está Manutencao na rede até as 12 h	12/01/2022 11:29:05
Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante, peço que inicie a sua documentação.	12/01/2022 11:30:53
Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante FOR0115, faremos a pausa para o almoço, todavia ressaltamos que assim que retomarmos a sessão pública, o senhor deverá encaminhar os documentos de habilitação imediatamente, sob pena de desclassificação.	12/01/2022 11:31:58
FOR0115	Pregoeiro	O senhor pode aguardar mais 35 min	12/01/2022 11:32:16
FOR0115	Pregoeiro	Obrigado	12/01/2022 11:32:58
Pregoeiro	TODOS	Suspenderemos a sessão pública em face do horário do almoço e retomaremos às 14h00.	12/01/2022 11:33:31
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 12/01/2022 11:35:31.	12/01/2022 11:35:31
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Suspenderemos a sessão pública em face do horário do almoço e retomaremos hoje 12/01/2022 às 14h00.	12/01/2022 11:35:31
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 12/01/2022 14:00:00	12/01/2022 11:35:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	12/01/2022 14:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	12/01/2022 14:04:04
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores licitantes!	12/01/2022 14:04:21
Pregoeiro	TODOS	Daremos continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 078/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	12/01/2022 14:04:52
Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante, solicito imediatamente o envio da documentação solicitada através do instrumento convocatório.	12/01/2022 14:05:57
FOR0115	Pregoeiro	ok	12/01/2022 14:06:52
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_43.pdf ".	12/01/2022 14:07:13
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_44.pdf ".	12/01/2022 14:07:50
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_45.pdf ".	12/01/2022 14:08:01
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_46.pdf ".	12/01/2022 14:08:11
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_47.pdf ".	12/01/2022 14:08:19
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_48.pdf ".	12/01/2022 14:08:28
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_49.pdf ".	12/01/2022 14:08:36
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_50.pdf ".	12/01/2022 14:08:47
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_51.pdf ".	12/01/2022 14:08:55
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_52.pdf ".	12/01/2022 14:09:05
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_53.pdf ".	12/01/2022 14:09:16
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_54.pdf ".	12/01/2022 14:09:44

FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_55.pdf ".	12/01/2022 14:10:24
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_56.pdf ".	12/01/2022 14:10:34
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_57.pdf ".	12/01/2022 14:10:44
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_58.pdf ".	12/01/2022 14:11:07
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_59.pdf ".	12/01/2022 14:11:24
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_60.pdf ".	12/01/2022 14:11:46
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_61.pdf ".	12/01/2022 14:12:04
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_62.pdf ".	12/01/2022 14:12:20
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_63.pdf ".	12/01/2022 14:12:34
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_64.pdf ".	12/01/2022 14:12:52
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_65.pdf ".	12/01/2022 14:13:11
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_66.pdf ".	12/01/2022 14:13:25
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_67.pdf ".	12/01/2022 14:13:44
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_68.pdf ".	12/01/2022 14:22:02
Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante, em uma análise prévia, não identificamos uma certidão da União válida, poderia nos encaminhar uma válida.	12/01/2022 14:39:30
FOR0115	Pregoeiro	Senhor Pregoeiro da receita federal/SINSS?	12/01/2022 14:44:07
Pregoeiro	FOR0115	Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e dívida ativa da União	12/01/2022 14:44:56
FOR0115	Pregoeiro	ok estou verificando!!	12/01/2022 14:46:21
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_69.pdf ".	12/01/2022 14:49:15
Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante FOR0115, também não identificamos a CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO .	12/01/2022 14:49:27
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_70.pdf ".	12/01/2022 14:51:05
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_71.pdf ".	12/01/2022 14:56:21
FOR0115	Pregoeiro	Sr. pregoeiro acho que está completo!!	12/01/2022 14:59:28
FOR0401	Pregoeiro	senhor pregoeiro	12/01/2022 15:00:50
Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante, ainda estamos em uma análise preliminar, todavia também não identificamos seu contrato social, CCM, bem como a certidão simplificada da JUCESP	12/01/2022 15:02:02
Pregoeiro	FOR0115	Peço que nos encaminhe a planilha de decomposição de custo Anexo I B	12/01/2022 15:03:02
FOR0401	Pregoeiro	Senhor pregoeiro	12/01/2022 15:04:05
FOR0401	Pregoeiro	Veja o CNAE da empresa.	12/01/2022 15:04:13

FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_72.pdf ".	12/01/2022 15:05:46
Pregoeiro	FOR0401	Estamos em uma análise preliminar senhor licitante. Agradeço vossa manifestação.	12/01/2022 15:05:59
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_73.pdf ".	12/01/2022 15:06:04
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_74.pdf ".	12/01/2022 15:06:26
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_75.pdf ".	12/01/2022 15:11:04
Pregoeiro	FOR0115	Pois bem ainda no aguardo do envio da Certidão Simplificada da JUCESP, bem como anexo Anexo I B.	12/01/2022 15:14:43
Pregoeiro	FOR0115	Peço que quando finalizar o envio, sinalizar neste chat da sessão pública.	12/01/2022 15:15:03
Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante, solicito que nos envie através da certidão negativa de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, conforme Portaria CAT 20/98, conforme subitem 4.1.2. b.2.1)	12/01/2022 15:18:10
FOR0115	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro ok	12/01/2022 15:20:02
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_76.pdf ".	12/01/2022 15:23:08
FOR0115	Pregoeiro	Sr. pregoeiro consultamos o contador e a certidão simplificada da JUCESP está apresentada na alteração de contrato social , a qual fomos enquadrados em "EIRELLI"	12/01/2022 15:24:17
Pregoeiro	FOR0115	Pois bem senhor licitante, estamos analisando os documentos enviados	12/01/2022 15:25:42
Pregoeiro	FOR0115	Pois bem senhor licitante, peço que nos envie o Anexo I B e Anexo VI	12/01/2022 15:26:57
Pregoeiro	FOR0115	Assim que enviar, peço que sinalize no chat desta sessão.	12/01/2022 15:27:17
FOR0115	Pregoeiro	ok , ja estamos finalizando	12/01/2022 15:29:15
FOR0115	Pregoeiro	O Fornecedor "darcon 08 engenharia eirelli" enviou o arquivo " FOR0115_77.pdf ".	12/01/2022 15:58:08
FOR0115	Pregoeiro	Sr. pregoeiro finalizado , agradecemos a sua atenção!!	12/01/2022 15:58:32
Pregoeiro	FOR0115	Pois bem senhor licitante, diante da documentação enviada, realizaremos uma análise minuciosa da documentação, bem como todas as diligências necessárias sobre os atestados de Capacidade Técnica enviado nesta sessão pública. Ressalto que as diligências serão realizadas pela comissão de aquisição e a unidade requisitante.	12/01/2022 16:04:07
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão pública para análise da documentação enviada, ressaltamos que esta comissão realizará diligências sobre os documentos enviados, na forma que possa comprovar a capacidade técnica do licitante. Esta diligencia poderá ser realizada por relatório fotográfico ou até mesmo a vistoria "in loco", para que assim o Comitê Paralímpico possa certificar toda a expertise da empresa vencedora provisória. Retomaremos a sessão pública no dia 14/01/2022 às 15h00.	12/01/2022 16:09:15
Pregoeiro	TODOS	Correção: Retomaremos a sessão pública no dia 14/01/2022 às 11h00.	12/01/2022 16:10:04
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 12/01/2022 16:11:00.	12/01/2022 16:11:00
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Senhores licitantes, suspenderemos a sessão pública para análise da documentação enviada, ressaltamos que esta comissão realizará diligências sobre os documentos enviados, na forma que possa comprovar a capacidade técnica do licitante. Esta diligencia poderá ser realizada por relatório fotográfico ou até mesmo a vistoria "in loco", para que assim o Comitê Paralímpico possa certificar toda a expertise da empresa vencedora provisória. Retomaremos a sessão pública no dia 14/01/2022 às 11h00.	12/01/2022 16:11:00
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 14/01/2022 11:00:00	12/01/2022 16:11:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	14/01/2022 11:00:02
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	14/01/2022 11:08:03
Pregoeiro	TODOS	Bom dia senhores licitantes!	14/01/2022 11:08:17
Pregoeiro	TODOS	Daremos continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 078/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	14/01/2022 11:08:57

Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante, informamos que estamos realizando as diligências sobre os atestados encaminhado neste sessão pública.	14/01/2022 11:10:08
FOR0115	Pregoeiro	bom dia Sr. Pregoeiro	14/01/2022 11:16:51
Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante, enquanto estamos realizando as diligências, solicito que encaminhe para a comissão de aquisição vias originais ou cópia autenticadas do atestado de capacidade técnica para uma análise minuciosa, uma vez que o pdf encaminhado não apresenta uma boa resolução.	14/01/2022 11:21:58
FOR0115	Pregoeiro	Ok no Centro Paraolímpico no inicio da Rod Imigrantes?	14/01/2022 11:25:32
Pregoeiro	FOR0115	A entrega da documentação se dará no Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani – São Paulo - SP, CEP 04329-000, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.	14/01/2022 11:26:15
FOR0115	Pregoeiro	Qual o nome do responsável pelo recebimento?	14/01/2022 11:28:28
FOR0115	Pregoeiro	Enviaremos na segunda-feira	14/01/2022 11:29:00
Pregoeiro	FOR0115	Senhor licitante, peço que nos encaminhe, em nome do Sr. Rogério Lovantino, todos os atestados enviados nesta sessão pública.	14/01/2022 11:31:01
FOR0115	Pregoeiro	ok	14/01/2022 11:31:24
Pregoeiro	FOR0115	Em função das diligências em andamento, suspenderemos a sessão pública e retomaremos no dia 18/01/2022 às 11 horas.	14/01/2022 11:33:11
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 14/01/2022 11:33:40.	14/01/2022 11:33:40
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Em função das diligências em andamento, suspenderemos a sessão pública e retomaremos no dia 18/01/2022 às 11 horas.	14/01/2022 11:33:40
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 18/01/2022 11:00:00	14/01/2022 11:33:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	18/01/2022 11:01:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	18/01/2022 11:02:08
Pregoeiro	TODOS	Prezados Licitantes, retomaremos a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 078/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	18/01/2022 11:02:29
Pregoeiro	TODOS	Favor aguardarem alguns minutos	18/01/2022 11:16:14
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, conforme informado e diante da prestação de serviços específicos, escopo desta licitação, ressaltamos que a área técnica demandante do serviço não finalizou as diligências, para que possa comprovar de fato a capacidade técnica do licitante. Relatamos que em contato com os órgãos emissores dos documentos e em contato com o engenheiro fiscal da obra para certificar quanto ao serviço ser compatível com o objeto desta, para conclusão da fase de habilitação. Retomaremos a sessão pública no dia 20/01/2022 às 10h30.	18/01/2022 11:49:37
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 18/01/2022 11:52:41.	18/01/2022 11:52:41
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Em fase de conclusão da diligencia ao Atestado de Capacidade técnica.	18/01/2022 11:52:41
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 20/01/2022 10:30:00	18/01/2022 11:52:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	20/01/2022 10:30:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	20/01/2022 10:30:57
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores licitantes!	20/01/2022 10:31:08
Pregoeiro	TODOS	Daremos continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 078/CPB/2021 nas condições especificadas no Edital.	20/01/2022 10:31:42
Pregoeiro	TODOS	Referente aos atestados de capacidade técnica apresentados nesta sessão pública e após uma minuciosa análise da documentação realizada pela unidade requisitante, na qual com o auxílio de um profissional especialista da área, apresentou a seguinte ponderação: "(...) com os atestados apresentados, podemos afirmar que o Proponente apresenta uma única Certidão de Acervo Técnico compatível com o objeto licitado. Em análise estritamente de critério técnico, somente este atestado, CAT 262010003906, de 30/06/2011, Contratante Secretaria de Agricultura e Abastecimento, é admissível para habilitar a empresa para a contratação. (...)	20/01/2022 10:51:31

		Sendo assim, esta comissão de aquisição, com o amparo da unidade requisitante do objeto, considera o licitante FOR0115 cumpridor de todos os requisitos exigidos neste instrumento convocatório, do ponto de vista fiscal, trabalhista e operacional.	
Pregoeiro	TODOS	O Licitante darcon 08 engenharia eirelli foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital. No que diz respeito aos atestados de capacidade técnica, a comissão de aquisição apresentou sua manifestação no chat do sistema BEC.	20/01/2022 10:53:32
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	20/01/2022 10:53:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Licitante vencedor : darcon 08 engenharia eirelli Item : 1 Valor Negociado : 160.800,0000	20/01/2022 10:53:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	20/01/2022 10:53:35
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	20/01/2022 10:53:35
Pregoeiro	TODOS	Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que qualquer Licitante possa manifestar sua intenção de interposição de recursos, em campo próprio do Sistema, desde que DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. Lembramos, para ciência e conhecimento geral de todos os Licitantes que a LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto poderá ser apenas COM IMPEDIMENTO de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.	20/01/2022 10:53:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	20/01/2022 10:59:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	20/01/2022 10:59:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA	20/01/2022 11:15:00
Pregoeiro	TODOS	Prezado Licitante, o senhor possui o prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar de hoje, para entregar os originais da documentação de habilitação encaminhada nesta sessão pública. A entrega da documentação se dará no Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani – São Paulo - SP, CEP 04329-000, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.	20/01/2022 11:15:41
Pregoeiro	FOR0115	Prezado Licitante, o senhor possui o prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar de hoje, para entregar os originais da documentação de habilitação encaminhada nesta sessão pública. A entrega da documentação se dará no Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani – São Paulo - SP, CEP 04329-000, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.	20/01/2022 11:15:51
Pregoeiro	TODOS	REGISTRO - O atestado de capacidade técnica apresentado pelo FOR 0401 e emitido pela empresa RM Engenharia e gerenciamento Eireli em seu teor tem data conclusiva da execução obra – "término dos trabalhos" em 24/05/2021. Na retomada da sessão pública, foi solicitado, já em diligência ao documento citado, o envio da nota fiscal relativa a esse serviço, porém ao receber o arquivo - doc 30, notou-se que a nota fiscal foi emitida em 07/01/2022, na data da sessão, fato que causou estranheza. Após verificação pela comissão de aquisição deste comitê, foi constatado através do site da Prefeitura Municipal de Cubatão o cancelamento da nota fiscal que em tese comprovaria a execução da obra, fato em que apesar de todas as tentativas feitas não foi possível constatar sequer se foi efetivamente realizada. Cabe a esta comissão de aquisição ressaltar, conforme informado anteriormente nesta sessão pública: "O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenas com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93." Sendo assim, informo que esta comissão dará prosseguimento para averiguação dos fatos ocorridos, caso seja comprovado o comport	20/01/2022 11:16:05
Pregoeiro	TODOS	Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade.	20/01/2022 11:16:29
Pregoeiro	TODOS	REGISTRO - O atestado de capacidade técnica apresentado pelo FOR 0401 e emitido pela empresa RM Engenharia e gerenciamento Eireli em seu teor tem data conclusiva da execução obra – "término dos trabalhos" em 24/05/2021. Na retomada da sessão pública, foi solicitado, já em diligência ao documento citado, o envio da nota fiscal relativa a esse serviço, porém ao receber o arquivo - doc 30, notou-se que a nota fiscal foi emitida em 07/01/2022, na data da sessão, fato que causou estranheza. Após verificação pela comissão de aquisição deste comitê, foi constatado através do site da Prefeitura Municipal de Cubatão o cancelamento da nota fiscal que em tese comprovaria a execução da obra, fato em que apesar de todas as tentativas feitas não foi possível constatar sequer se foi efetivamente realizada. Cabe a esta comissão de aquisição ressaltar, conforme informado anteriormente nesta sessão pública: "O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenas com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93." Sendo assim, informo que esta comissão dará prosseguimento para averiguação dos fatos ocorridos, caso seja comprovado o comport	20/01/2022 11:17:01
Pregoeiro	TODOS	Sendo assim, informo que esta comissão dará prosseguimento para averiguação dos fatos ocorridos, caso seja comprovado o comportamento que se enquadre nas hipóteses acima, as medidas cabíveis serão tomadas.	20/01/2022 11:17:09
Pregoeiro	TODOS	Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade.	20/01/2022 11:17:26
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	20/01/2022 11:18:57

Sessão Pública Suspensa

Às 12:44:31h do dia 06 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspendermos a sessão pública em face do horário do almoço e retomaremos às 15h00..

Às 15:02:57h do dia 06 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00081.

Às 16:42:57h do dia 06 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Diante da análise da documentação enviada e a não conclusão das diligências necessárias sobre os documentos enviados, suspendermos a sessão pública e retomaremos amanhã (07/01/2022) às 14h00..

Às 14:02:01h do dia 07 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00081.

Às 15:34:45h do dia 07 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Senhores licitantes, diante do envio das novas documentações, esta comissão realizará diligências sobre os documentos enviados, na forma que possa comprovar a capacidade técnica do licitante. Esta diligencia poderá ser realizada por relatório fotográfico ou até mesmo a vistoria "in loco", para que assim o Comitê Paralímpico possa certificar toda a expertise da empresa vencedora provisória. Sendo assim, retomaremos a sessão pública para a segunda-feira 10/01/2022 às 15h00..

Às 15:19:36h do dia 10 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00081.

Às 15:28:07h do dia 10 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspendo a sessão a fim de dar continuidade às diligências pertinentes. Retorno previsto para 15h do dia 11/01..

Às 15:08:38h do dia 11 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00081.

Às 17:44:44h do dia 11 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspensão da sessão devido ao horário, retornando para prosseguimento dos tramites e finalização da diligencia dos documento solicitado..

Às 11:00:35h do dia 12 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00081.

Às 11:35:31h do dia 12 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspendermos a sessão pública em face do horário do almoço e retomaremos hoje 12/01/2022 às 14h00..

Às 14:04:04h do dia 12 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00081.

Às 16:11:00h do dia 12 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Senhores licitantes, suspendermos a sessão pública para análise da documentação enviada, ressaltamos que esta comissão realizará diligências sobre os documentos enviados, na forma que possa comprovar a capacidade técnica do licitante. Esta diligencia poderá ser realizada por relatório fotográfico ou até mesmo a vistoria "in loco", para que assim o Comitê Paralímpico possa certificar toda a expertise da empresa vencedora provisória. Retomaremos a sessão pública no dia 14/01/2022 às 11h00..

Às 11:08:03h do dia 14 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00081.

Às 11:33:40h do dia 14 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Em função das diligências em andamento, suspendermos a sessão pública e retomaremos no dia 18/01/2022 às 11 horas..

Às 11:02:08h do dia 18 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00081.

Às 11:52:41h do dia 18 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Em fase de conclusão da diligencia ao Atestado de Capacidade técnica..

Às 10:30:57h do dia 20 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00081.

Encerramento realizado por Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva	
Considerações finais	Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade.
Data	20/01/2022 às 11:18:53