



COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 016/CPB/2023

Processo nº : 0116/2023

Objeto : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DA PORTARIA 3

Às **10:31:48** horas do dia **12** de **Julho** de **2023**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Beatriz Martins Dias** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Carlos Roque Abrahão, Igor Costa Santos, Kesia Fernanda Aparecida Pereira e Rogerio Lovantino da Costa**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **892000801002023OC00035**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição : SERVIÇO DE ADAPTACOES,REPAROS,REFORMAS,INSTALACAO EM OBRAS CIVIS-AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO, SERVIÇO DE ADAPTACOES,REPAROS,REFORMA,INSTALACAO EM OBRAS CIVIS-AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA, PREGAO ELETRONICO

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Menor Valor : 54.520,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 08472455000111 - Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA

Propostas Entregues : 18

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 18

Propostas Classificadas : 18

Resultado do Item : Adjudicado

Justificativa : EM NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, ADJUDICO O LOTE ÚNICO DO OBJETO DESTES CERTAME À EMPRESA DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA, PELO VALOR TOTAL DE R\$ 54.520,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS).

Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
LERA CONSTRUTORA LTDA	1	122.175,2300	11/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item

Marcoplan Engenharia Ltda	2	130.520,1500	12/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	3	200.000,0000	12/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	4	1.000.000,0000	10/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	5	1.000.000,0000	12/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
E.S.L.C CONSTRUCÃO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	6	1.600.000,0000	04/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7	3.000.000,0000	11/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
E. De Oliveira Instalações e Manutenções Eirelli	8	5.000.000,0000	12/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
ENGENHARIA FW LTDA	9	8.000.000,0000	11/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
AMR ARQUITETURA E CONSTRUCÃO LTDA.	10	10.000.000,0000	30/06/2023 00:00	Classificada	classifico o item
MARCELO DE JESUS FERREIRA CONSTRUCOES	11	25.452.000,0000	11/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
Belartec-Construção Manutenção & Negocios EIRELI	12	35.000.000,0000	29/06/2023 00:00	Classificada	classifico o item
INVICTA SOLUÇOES EM SERVIÇOS LTDA	13	90.000.000,0000	11/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
WG TECNICA REFORMAS EIRELI	14	90.000.000,0000	11/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
2P2L ENGENHARIA LTDA	15	100.000.000,0000	11/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
g Prado comércio e construção LTDA	16	100.000.000,0000	11/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item

EUCAPLAC COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS UNIPESOAAL LTDA.	17	7.000.000.000,0000	11/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me	18	12.000.000.000,0000	06/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	125.000,0000	12/07/2023 10:39:30	Válido e confirmado
E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	121.775,2300	12/07/2023 10:41:18	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	250.000,0000	12/07/2023 10:41:40	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	121.300,0000	12/07/2023 10:42:46	Válido e confirmado
EUCAPLAC COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS UNIPESOAAL LTDA.	121.900,0000	12/07/2023 10:46:21	Válido e confirmado
H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	121.300,0001	12/07/2023 10:48:20	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	120.900,0000	12/07/2023 10:49:03	Válido e confirmado
Marcoplan Engenharia Ltda	120.500,0000	12/07/2023 10:49:21	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	120.800,0000	12/07/2023 10:49:38	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	120.000,0000	12/07/2023 10:49:49	Válido e confirmado
H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	120.000,0001	12/07/2023 10:50:29	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	120.000,0000	12/07/2023 10:51:08	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	112.800,0000	12/07/2023 10:51:20	Válido e confirmado
E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	119.600,0000	12/07/2023 10:51:32	Válido e confirmado

GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	112.000,0000	12/07/2023 10:51:49	Válido e confirmado
E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	118.440,0000	12/07/2023 10:52:10	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	119.200,0000	12/07/2023 10:52:37	Válido e confirmado
Marcoplan Engenharia Ltda	111.600,0000	12/07/2023 10:52:44	Válido e confirmado
E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	117.600,0000	12/07/2023 10:52:55	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	111.100,0000	12/07/2023 10:53:09	Válido e confirmado
Marcoplan Engenharia Ltda	110.000,0000	12/07/2023 10:53:31	Válido e confirmado
E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	109.400,0000	12/07/2023 10:53:55	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	109.600,0000	12/07/2023 10:54:06	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	109.000,0000	12/07/2023 10:54:30	Válido e confirmado
H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	109.400,0001	12/07/2023 10:54:32	Válido e confirmado
H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	109.000,0001	12/07/2023 10:54:50	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	102.460,0000	12/07/2023 10:54:50	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	102.000,0000	12/07/2023 10:55:26	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	102.000,0000	12/07/2023 10:56:20	Válido e confirmado
Marcoplan Engenharia Ltda	101.000,0000	12/07/2023 10:56:25	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	100.500,0000	12/07/2023 10:57:26	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	94.940,0000	12/07/2023 10:57:42	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	94.500,0000	12/07/2023 10:58:08	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	94.000,0000	12/07/2023 10:58:40	Válido e confirmado

GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	93.600,0000	12/07/2023 10:59:10	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	93.200,0000	12/07/2023 10:59:41	Válido e confirmado
H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	95.000,0000	12/07/2023 10:59:46	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	92.800,0000	12/07/2023 11:00:13	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	92.400,0000	12/07/2023 11:00:38	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	90.000,0000	12/07/2023 11:00:45	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	94.600,0000	12/07/2023 11:00:46	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	89.600,0000	12/07/2023 11:01:40	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	89.000,0000	12/07/2023 11:01:55	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	88.600,0000	12/07/2023 11:02:27	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	89.000,0000	12/07/2023 11:02:38	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	84.000,0000	12/07/2023 11:03:04	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	83.000,0000	12/07/2023 11:03:42	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	82.600,0000	12/07/2023 11:03:57	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	82.000,0000	12/07/2023 11:05:01	Válido e confirmado
H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	83.600,0100	12/07/2023 11:05:08	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	81.600,0000	12/07/2023 11:05:18	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	82.000,0000	12/07/2023 11:05:22	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	79.500,0000	12/07/2023 11:05:38	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	78.000,0000	12/07/2023 11:05:58	Válido e confirmado

LERA CONSTRUTORA LTDA	81.600,0000	12/07/2023 11:07:10	Válido e confirmado
H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	80.000,0000	12/07/2023 11:07:24	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	77.500,0000	12/07/2023 11:07:41	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	75.600,0000	12/07/2023 11:07:51	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	75.200,0000	12/07/2023 11:08:18	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	79.000,0000	12/07/2023 11:09:03	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	78.000,0000	12/07/2023 11:09:57	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	74.500,0000	12/07/2023 11:10:46	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	74.000,0000	12/07/2023 11:10:54	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	74.000,0000	12/07/2023 11:11:30	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	69.560,0000	12/07/2023 11:14:18	Válido e confirmado
Marcoplan Engenharia Ltda	73.000,0000	12/07/2023 11:14:25	Válido e confirmado
Marcoplan Engenharia Ltda	69.000,0000	12/07/2023 11:14:45	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	68.400,0000	12/07/2023 11:16:36	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	64.296,0000	12/07/2023 11:17:54	Válido e confirmado
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	65.000,0000	12/07/2023 11:18:10	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	64.800,0000	12/07/2023 11:19:45	Válido e confirmado
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	64.500,0000	12/07/2023 11:20:37	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	64.296,0000	12/07/2023 11:21:23	Válido e confirmado
g Prado comércio e construção LTDA	2.990.000,0000	12/07/2023 11:22:10	Válido e confirmado

Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	60.630,0000	12/07/2023 11:22:12	Válido e confirmado
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	61.000,0000	12/07/2023 11:22:51	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	60.900,0000	12/07/2023 11:23:50	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	57.340,0000	12/07/2023 11:23:56	Válido e confirmado
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	58.000,0000	12/07/2023 11:24:37	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	54.520,0000	12/07/2023 11:25:15	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	60.000,0000	12/07/2023 11:25:20	Válido e confirmado
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	56.000,0000	12/07/2023 11:25:42	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	57.000,0000	12/07/2023 11:26:22	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	55.900,0000	12/07/2023 11:26:53	Válido e confirmado
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	54.520,0000	12/07/2023 11:27:26	Válido e confirmado
LERA CONSTRUTORA LTDA	54.100,0000	12/07/2023 11:29:54	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	54.200,0000	12/07/2023 11:30:09	Válido e confirmado
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	53.600,0000	12/07/2023 11:30:58	Válido e confirmado
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	52.000,0000	12/07/2023 11:31:06	Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Licitante	Valor	Início do Prazo	Fim do Prazo	Data Decisão	Decisão	Origem
LERA CONSTRUTORA LTDA	53.190,0000	13/07/2023 15:43:51	13/07/2023 15:48:51	13/07/2023 15:43:51	ACEITO	ETAPA DE HABILITAÇÃO

Negociação

Não houve negociação.

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Lances	52.000,0000	12/07/2023 11:40	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.
LERA CONSTRUTORA LTDA	Preferência ME-EPP	53.190,0000	13/07/2023 15:50	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	Lances	53.600,0000	13/07/2023 16:41	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	Lances	54.520,0000	13/07/2023 16:44	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	13/07/2023 15:25	Inabilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital. O atestado de capacidade técnica apresentado pelo FOR0486 não atende as exigências contidas no 4.1.5.1.
LERA CONSTRUTORA LTDA	13/07/2023 16:37	Inabilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital. O atestado de capacidade técnica apresentado pelo FOR0444 não atende as exigências contidas no 4.1.5.1.
GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	13/07/2023 16:42	Inabilitado	FOR0372 Inabilitado de acordo com item 7 do Edital - Da desconexão do sistema eletrônico.
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	14/07/2023 12:31	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0443	EPP	08.334.563/0001-28	MARCELO DE JESUS FERREIRA CONSTRUCOES
FOR0306	Outros	08.472.455/0001-11	Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA
FOR0486	ME	13.398.436/0001-22	G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA

FOR0276	ME	17.792.041/0001-60	g Prado comércio e construção LTDA
FOR0210	ME	18.387.435/0001-04	E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA
FOR0685	Outros	22.038.795/0001-60	INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA
FOR0080	ME	24.922.739/0001-19	ENGENHARIA FW LTDA
FOR0871	ME	26.875.439/0001-51	2P2L ENGENHARIA LTDA
FOR0804	ME	27.797.217/0001-20	EUCAPLAC COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS UNIPESOAAL LTDA.
FOR0889	ME	31.306.878/0001-83	H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
FOR0847	ME	33.143.669/0001-91	Belartec-Construção Manutenção & Negocios EIRELI
FOR0969	ME	35.501.480/0001-59	WG TECNICA REFORMAS EIRELI
FOR0372	Outros	35.762.965/0001-04	GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
FOR0982	EPP	36.581.602/0001-27	Marcoplan Engenharia Ltda
FOR0663	ME	37.575.393/0001-71	E. De Oliveira Instalações e Manutenções Eirelli
FOR0947	ME	40.931.500/0001-61	RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me
FOR0406	ME	48.393.997/0001-13	AMR ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.
FOR0444	ME	48.538.765/0001-06	LERA CONSTRUTORA LTDA

Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	12/07/2023 10:31:48
Pregoeiro	TODOS	Bom dia!! Prezados licitantes, iniciaremos a Sessão Pública do Certame - Pregão Eletrônico Nº 016/CPB/2023 nas condições especificadas no Edital.	12/07/2023 10:32:04
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, dentro de instantes daremos início a fase de análise das propostas.	12/07/2023 10:32:13

Pregoeiro	TODOS	Antes, porém, peço especial atenção de Vs. Sras. na leitura dos seguintes informes:	12/07/2023 10:32:18
Pregoeiro	TODOS	CONDUTA A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos os Licitantes que as conversações via chat dos pregões eletrônicos, são devidamente registradas, constando inclusive da ata final, razão pela qual salienta a todos que se ACAUTELEM EM SUAS MANIFESTAÇÕES , visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE A LEI, PODENDO RESPONDER ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS	12/07/2023 10:32:26
Pregoeiro	TODOS	Lembramos a todos os Licitantes que, de acordo com a previsão Editalícia disposta no Subitem 2.6, o encaminhamento da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao Certame.	12/07/2023 10:32:41
FOR0306	Pregoeiro	Bom dia a todos	12/07/2023 10:32:45
Pregoeiro	TODOS	Salientamos, como informação adicional, que todos os Licitantes devem atender as especificações técnicas previstas no Termo de Referência Anexo I do Edital, eventual desconformidade quando da entrega deles, serão passíveis das aplicações previstas no Edital.	12/07/2023 10:32:48
Pregoeiro	TODOS	ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	12/07/2023 10:33:06
Pregoeiro	TODOS	A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um certame, conforme preceituado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja devidamente informado no Sistema CAUFESP.	12/07/2023 10:33:13
Pregoeiro	TODOS	Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados Cadastrais", do Sistema CAUFESP.	12/07/2023 10:33:19
Pregoeiro	TODOS	Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha registrado o "Porte da Empresa" no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa de lances.	12/07/2023 10:33:29
Pregoeiro	TODOS	Solicitamos aos Licitantes que já estejam com toda a documentação necessária para habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO . No momento oportuno, a empresa vencedora da etapa de lances deverá enviar de forma imediata logo após solicitada por esta comissão.	12/07/2023 10:33:37
Pregoeiro	TODOS	Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação.	12/07/2023 10:33:45
Pregoeiro	TODOS	Procederemos agora à análise das propostas.	12/07/2023 10:33:53
FOR0210	Pregoeiro	Bom dia	12/07/2023 10:33:59
Pregoeiro	TODOS	A Análise das propostas apresentadas foi concluída, antes de passar para próxima Etapa de Lances temos a considerar que:	12/07/2023 10:36:25
Pregoeiro	TODOS	A fase de análise de propostas já foi encerrada, dentro de instantes daremos início à fase de lances, favor fiquem atentos ao relógio colocado no canto superior direito da tela, o qual indicará o tempo restante para o término da fase de lances.	12/07/2023 10:36:39
Pregoeiro	TODOS	A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que se houver qualquer lance válido nos últimos 3 (três) minutos a fase de lances será prorrogada por	12/07/2023 10:36:50


		mais três minutos e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos últimos três minutos.	
Pregoeiro	TODOS	Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta formulada, observada a redução mínima de: Lote único: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).	12/07/2023 10:37:18
Pregoeiro	TODOS	aplicáveis, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.	12/07/2023 10:37:27
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, lembramos que o valor de redução mínima na fase de lances incidirá sobre o valor total do lote previsto no termo de referência.	12/07/2023 10:37:33
Pregoeiro	TODOS	É possível corrigir um lance enviado por engano? Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja inexequível, o fornecedor não mais poderá ofertar lances para o item ou para o lote em questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível alterá-lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico.	12/07/2023 10:37:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1	12/07/2023 10:37:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	12/07/2023 10:38:12
Pregoeiro	TODOS	Iniciaremos a etapa de lances; Desejamos boa sorte a todos Licitantes.	12/07/2023 10:38:17
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	12/07/2023 10:38:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:50:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:51:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:51:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:51:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:51:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:52:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:52:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:52:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:52:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:53:09

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:53:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:53:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:54:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:54:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:54:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:54:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:54:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:55:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:56:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:56:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:57:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:57:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:58:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:58:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:59:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:59:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 10:59:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:00:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:00:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:00:45

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:00:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:01:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:01:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:02:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:02:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:03:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:03:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:03:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:05:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:05:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:05:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:05:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:05:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:05:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:07:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:07:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:07:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:07:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:08:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:09:03

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:09:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:10:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:10:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:11:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:14:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:14:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:14:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:16:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:17:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:18:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:19:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:20:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:21:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:22:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:22:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:22:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:23:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:23:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:24:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:25:15

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:25:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:25:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:26:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:26:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:27:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:29:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:30:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:30:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/07/2023 11:31:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 12/07/2023 - 11:34:06	12/07/2023 11:35:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	12/07/2023 11:35:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	12/07/2023 11:35:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: SERVICO DE ADAPTACOES,REPAROS,REFORMA,INSTALACAO EM OBRAS CIVIS- AGRUPA Menor lance: R\$ 52.000,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	12/07/2023 11:35:00
Pregoeiro	FOR0486	FOR0486, consegue ofertar uma redução?	12/07/2023 11:37:18
FOR0486	Pregoeiro	Sr Pregoeiro estamos no momento nossa melhor oferta ...	12/07/2023 11:39:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	12/07/2023 11:40:21
Pregoeiro	FOR0486	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 52.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	12/07/2023 11:40:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.	12/07/2023 11:40:50



Pregoeiro	FOR0486	Favor iniciar o envio dos documentos de habilitação.	12/07/2023 11:41:22
FOR0444	Pregoeiro	Sr. pregoeiro, bom dia , não solicitar primeiramente a planilha?	12/07/2023 11:42:03
FOR0210	Pregoeiro	verdade , tem que analisar a planilha para ve se o preço cobre todos os custo	12/07/2023 11:42:44
Pregoeiro	TODOS	Senhores, sou responsável em presidir a sessão, os senhores poderão se manifestar em momento oportuno.	12/07/2023 11:44:57
Pregoeiro	TODOS	Agradeço a compreensão.	12/07/2023 11:45:15
FOR0210	Pregoeiro	mas a planilha é de extrema importância, para aceitabilidade de preços com todo respeito	12/07/2023 11:47:28
Pregoeiro	FOR0210	FOR0210, todos os documentos serão analisados, de acordo com a nossa solicitação, solicitamos por favor que se manifeste no momento oportuno.	12/07/2023 11:49:17
Pregoeiro	FOR0210	Não há menção no edital qual documento deve ser enviado primeiro	12/07/2023 11:49:48
Pregoeiro	FOR0210	Então, por favor, não tumultue a sessão	12/07/2023 11:50:25
Pregoeiro	FOR0486	FOR0486, favor enviar os documentos conforme já solicitado.	12/07/2023 11:51:18
FOR0486	Pregoeiro	Sr	12/07/2023 11:52:48
FOR0486	Pregoeiro	Estamos ajustando a proposta para envio	12/07/2023 11:53:03
FOR0444	Pregoeiro	solicita prazo para envio dos documentos por favor, a respeito as demais licitantes.	12/07/2023 11:53:19
FOR0804	Pregoeiro	?	12/07/2023 12:02:05
Pregoeiro	FOR0486	FOR0486, concederemos o prazo de 10 minutos para o inicio do envio dos documentos.	12/07/2023 12:10:32
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo "FOR0486_3.pdf" .	12/07/2023 12:18:54
FOR0486	Pregoeiro	SEGUE PROPOSTA	12/07/2023 12:19:02
Pregoeiro	FOR0486	Favor enviar os demais documentos	12/07/2023 12:23:36

FOR0486	Pregoeiro	sim	12/07/2023 12:24:18
FOR0486	Pregoeiro	Sr Pregoeiro estamos com problemas na internet , por motivo de manutenção da operadora local	12/07/2023 12:25:01
FOR0486	Pregoeiro	Peço um prazo para envio após o almoço	12/07/2023 12:25:27
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_4.pdf ".	12/07/2023 12:27:45
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_5.pdf ".	12/07/2023 12:27:51
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_6.pdf ".	12/07/2023 12:28:01
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_7.pdf ".	12/07/2023 12:28:05
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_8.pdf ".	12/07/2023 12:28:09
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_9.pdf ".	12/07/2023 12:28:13
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_10.pdf ".	12/07/2023 12:28:16
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_11.pdf ".	12/07/2023 12:28:21
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_12.pdf ".	12/07/2023 12:28:24
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_13.pdf ".	12/07/2023 12:28:28
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_14.pdf ".	12/07/2023 12:28:32
Pregoeiro	TODOS	Suspenderemos a sessão em face do horário de almoço e retornaremos as 15:00	12/07/2023 12:28:34
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_15.pdf ".	12/07/2023 12:28:37
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_16.pdf ".	12/07/2023 12:28:41
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_17.pdf ".	12/07/2023 12:28:45
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 12/07/2023 12:29:15.	12/07/2023 12:29:15
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Suspenderemos a sessão em face do horário de almoço e retornaremos as 15:00	12/07/2023 12:29:15

Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 12/07/2023 15:00:00	12/07/2023 12:29:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	12/07/2023 15:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	12/07/2023 15:02:05
Pregoeiro	FOR0486	FOR486, favor continuar o envio dos documentos	12/07/2023 15:07:14
FOR0486	Pregoeiro	ok	12/07/2023 15:08:16
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_18.pdf ".	12/07/2023 15:15:18
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_19.pdf ".	12/07/2023 15:15:32
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_20.pdf ".	12/07/2023 15:15:41
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_21.pdf ".	12/07/2023 15:15:49
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_22.pdf ".	12/07/2023 15:15:57
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_23.pdf ".	12/07/2023 15:18:41
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_24.pdf ".	12/07/2023 15:18:49
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_25.pdf ".	12/07/2023 15:18:57
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_26.pdf ".	12/07/2023 15:19:04
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_27.pdf ".	12/07/2023 15:19:10
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_28.pdf ".	12/07/2023 15:19:17
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_29.pdf ".	12/07/2023 15:19:25
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_30.pdf ".	12/07/2023 15:19:29
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_31.pdf ".	12/07/2023 15:19:39
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_32.pdf ".	12/07/2023 15:19:49

FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_33.pdf ".	12/07/2023 15:19:56
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_34.pdf ".	12/07/2023 15:20:02
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_35.pdf ".	12/07/2023 15:20:08
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_36.pdf ".	12/07/2023 15:20:14
Pregoeiro	FOR0486	Favor avisar assim que terminar o envio	12/07/2023 15:24:17
FOR0486	Pregoeiro	TERMINEI	12/07/2023 15:30:36
FOR0444	Pregoeiro	Sr.pregoeiro, podeira liberar os arquivos para analisarmos, obrigado.	12/07/2023 15:31:51
FOR0210	Pregoeiro	uma dica, envie apenas documentos solicitado	12/07/2023 15:36:53
Pregoeiro	TODOS	Documentos liberados para a visualização	12/07/2023 15:50:10
FOR0306	Pregoeiro	Sr.Pregoeiro, não localizamos o atestado de capacidade técnica	12/07/2023 16:00:40
FOR0444	Pregoeiro	Arquivos 4 e 5	12/07/2023 16:08:51
FOR0444	Pregoeiro	Na ART o tempo de execução da obra e de 5 dias	12/07/2023 16:09:16
FOR0444	Pregoeiro	E o valor é irrisório de 600 reais	12/07/2023 16:09:32
FOR0889	Pregoeiro	Art não esta assinada pelo órgão.	12/07/2023 16:12:52
FOR0306	Pregoeiro	O arquivo 17 PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, data de 19/04/2023	12/07/2023 16:13:06
FOR0306	Pregoeiro	fora do prazo de validade	12/07/2023 16:13:14
FOR0486	Pregoeiro	Essa certidão só tem validade mediante assinatura digital está escrito no final da certidão	12/07/2023 16:16:31
FOR0486	Pregoeiro	O colega não conhece os documentos que envia nas licitações?	12/07/2023 16:17:01
FOR0889	Pregoeiro	Certidão FGTS tbem esta vencida.	12/07/2023 16:19:50
FOR0444	Pregoeiro	FOR0889, esse tipo de coisa deve deixar para o pregoeiro solicitar, pois agora a licitante pode atualizar o documento	12/07/2023 16:21:57

FOR0444	Pregoeiro	Para isso existe a aba recursos	12/07/2023 16:22:11
FOR0889	Pregoeiro	Qualificacao tecnica nao esta de acordo com edital 4.1.5.1 e 4.1.5.2 iremos aguarda a decisao pregoeiro.	12/07/2023 16:23:08
FOR0444	Pregoeiro	Devemos apontar coisas que não pode ser corrigidas de imediato, para todas as outras devemos entrar com recursos	12/07/2023 16:24:14
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_37.pdf ".	12/07/2023 16:25:23
FOR0486	Pregoeiro	exatamente FOR444	12/07/2023 16:26:38
FOR0486	Pregoeiro	o sr(a) pregoeiro sabe fazer o trabalho dele, assim como voces eu tambem estou aguardando	12/07/2023 16:28:27
Pregoeiro	FOR0306	FOR0306 a certidão de de Falência e Concordata tem validade de 180 dias	12/07/2023 16:32:18
Pregoeiro	FOR0306	Ou seja, esta valida até outubro de 2023	12/07/2023 16:32:52
Pregoeiro	FOR0486	FOR0486, favor enviar a CND Estadual da Procuradoria Geral da União	12/07/2023 16:33:37
Pregoeiro	FOR0486	Com validade de 30 dias	12/07/2023 16:33:45
FOR0486	Pregoeiro	so um minuto sr	12/07/2023 16:36:39
FOR0444	Pregoeiro	Se pregoeiro deve observar também o atestado do mesmo	12/07/2023 16:37:18
FOR0444	Pregoeiro	Pois ma ARF apresentada tem os mesmos dados porém a data de abertura é encerramento da ART e de 5 dias	12/07/2023 16:38:07
FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_38.pdf ".	12/07/2023 16:39:28
FOR0444	Pregoeiro	A outra art apresentado é de engenheiro eletricista	12/07/2023 16:41:20
FOR0306	Pregoeiro	Sr. Preoeiro Neste atestado não constam armaduras de aço CA 50 e concreto usinado nas especificações e quantidades exigidas no edital	12/07/2023 16:45:58
Pregoeiro	FOR0486	FOR486, a certidão estadual deve ser da PGE com validade de 30 dias.	12/07/2023 16:51:24
FOR0486	Pregoeiro	ok	12/07/2023 16:52:42
FOR0444	Pregoeiro	Sr pregoeiro com todo respeito, entendo que deve se ter um tempo para envio da documentação, porém esse tempo já se arrasta a mais de 4 horas	12/07/2023 16:53:39
FOR0444	Pregoeiro	Desde o final do pregão que o licitante teve o tempo para fazer a juntada da documentação	12/07/2023 16:54:10

FOR0486	Pregoeiro	O Fornecedor "G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRI" enviou o arquivo " FOR0486_39.pdf ".	12/07/2023 16:54:34
FOR0486	Pregoeiro	Sr Pregoeiro enviado	12/07/2023 16:55:05
FOR0444	Pregoeiro	Sr pregoeiro me desculpe, mais de fato o atestado apresentado pela licitante ganhadora não atende aos requisitos do edital	12/07/2023 17:17:06
Pregoeiro	TODOS	Em face do horário de de expediente suspenderemos e sessão e retomaremos amanhã as 15:00.	12/07/2023 17:28:23
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 12/07/2023 17:28:41.	12/07/2023 17:28:41
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Em face do horário de de expediente suspenderemos e sessão e retomaremos amanhã as 15:00.	12/07/2023 17:28:41
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 13/07/2023 15:00:00	12/07/2023 17:28:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	13/07/2023 15:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	13/07/2023 15:02:03
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde!! Prezados licitantes, retomaremos a Sessão Pública do Certame - Pregão Eletrônico Nº 016/CPB/2023 nas condições especificadas no Edital.	13/07/2023 15:02:47
Pregoeiro	TODOS	Em analise aos documentos apresentados constamos que o atestado de capacidade técnica apresentado pelo FOR0486 não atende ao subitem 4.1.5.1 do Edital.	13/07/2023 15:04:49
Pregoeiro	TODOS	Concederemos o prazo de 10 minutos para FOR0486 se conectar ao sistema.	13/07/2023 15:10:21
Pregoeiro	FOR0486	Prazo encerrado.	13/07/2023 15:20:28
Pregoeiro	TODOS	O Licitante G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital. O atestado de capacidade técnica apresentado pelo FOR0486 não atende as exigências contidas no 4.1.5.1.	13/07/2023 15:25:34
Pregoeiro	FOR0372	Concederemos o prazo de 10 minutos para FOR0372 se conectar ao sistema.	13/07/2023 15:27:38
Pregoeiro	FOR0372	Prazo encerrado.	13/07/2023 15:37:10
Pregoeiro	FOR0444	FOR0444, o sistema esta possibilitando o direito de preferencia para a sua empresa.	13/07/2023 15:38:53
Pregoeiro	FOR0444	Foi constatada a hipótese de Direito de Preferência, para o lote, que deverá ou não ser exercida pela licitante FOR 444, na qualidade de ME em até 05 minutos.	13/07/2023 15:40:03
Pregoeiro	TODOS	Direito de preferência iniciado para o item 1	13/07/2023 15:40:08

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: O licitante FOR0444 exerceu o seu Direito de Preferência para o item 1	13/07/2023 15:43:51
Pregoeiro	FOR0444	FOR0444, consegue mais alguma redução?	13/07/2023 15:44:46
FOR0444	Pregoeiro	nao	13/07/2023 15:47:26
FOR0444	Pregoeiro	estamos no nosso limite	13/07/2023 15:47:32
Pregoeiro	FOR0444	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 53.190,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	13/07/2023 15:50:08
Pregoeiro	FOR0444	Favor encaminhar os documento relativos a habilitação.	13/07/2023 15:50:37
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_40.pdf ".	13/07/2023 15:51:39
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_41.pdf ".	13/07/2023 15:51:45
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_42.pdf ".	13/07/2023 15:51:50
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_43.pdf ".	13/07/2023 15:52:26
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_44.pdf ".	13/07/2023 15:54:17
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_45.pdf ".	13/07/2023 15:54:56
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_46.pdf ".	13/07/2023 15:55:04
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_47.pdf ".	13/07/2023 15:55:11
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_48.pdf ".	13/07/2023 15:55:20
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_49.pdf ".	13/07/2023 15:55:29
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_50.pdf ".	13/07/2023 15:55:37
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_51.pdf ".	13/07/2023 15:55:44
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_52.pdf ".	13/07/2023 15:55:51
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_53.pdf ".	13/07/2023 15:56:08

FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_54.pdf ".	13/07/2023 15:56:37
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_55.pdf ".	13/07/2023 15:58:49
FOR0444	Pregoeiro	SR pregoeiro, acredito que ja enviamos todas as documentações, caso falte alguma coisa estamos aqui para solucionar	13/07/2023 15:59:38
Pregoeiro	FOR0444	FORO444, o atestado de capacidade técnica não atende o Edital.	13/07/2023 16:11:54
Pregoeiro	FOR0444	Tem outro para enviar?	13/07/2023 16:12:02
FOR0444	Pregoeiro	no que que nosso atestado nao atende?	13/07/2023 16:12:39
Pregoeiro	TODOS	4.1.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Atestado(s)/certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) prestação de serviços de obras civis em fundações prediais.	13/07/2023 16:14:37
Pregoeiro	FOR0444	O edital solicita prestação de serviços de obras civis em fundações prediais.	13/07/2023 16:15:12
Pregoeiro	FOR0444	Nos aponte a onde esta no atestado fundações prediais	13/07/2023 16:15:51
FOR0444	Pregoeiro	so um instante	13/07/2023 16:16:11
FOR0444	Pregoeiro	O Fornecedor "LERA CONSTRUTORA LTDA" enviou o arquivo " FOR0444_56.pdf ".	13/07/2023 16:19:23
Pregoeiro	FOR0444	FOR0444, O atestado apresentado esta em nome de outra empresa.	13/07/2023 16:26:41
FOR0444	Pregoeiro	Mas o atestado esta em nome no nosso responsável técnico	13/07/2023 16:27:47
FOR0889	Pregoeiro	Boa tarde poderia liberar, para na nossa analise	13/07/2023 16:28:13
FOR0444	Pregoeiro	Precisamos de um tempo para pegar outro atestado em nome da empresa e digitalizar e enviar	13/07/2023 16:28:28
Pregoeiro	FOR0444	O atestado deve estar em nome da empresa vencedora do certame.	13/07/2023 16:28:36
FOR0444	Pregoeiro	sim, entendemos	13/07/2023 16:29:11
Pregoeiro	FOR0444	Tem outro atestado?	13/07/2023 16:30:01
FOR0444	Pregoeiro	temos	13/07/2023 16:30:21
FOR0444	Pregoeiro	porem isso ira demandar um tempo para podermos enviar	13/07/2023

			16:30:40
FOR0444	Pregoeiro	tenho de digitalizar, so tenho o arquivo fisico	13/07/2023 16:31:02
Pregoeiro	FOR0444	Não podemos esperar	13/07/2023 16:31:08
Pregoeiro	FOR0444	prossequiremos com a inabilitação.	13/07/2023 16:31:38
Pregoeiro	FOR0444	quanto tempo precisa?	13/07/2023 16:32:32
FOR0444	Pregoeiro	ontem, demorou se o dia todo para atendimento a empresa ganhadora, agora pra nossa empresa não ha tempo o	13/07/2023 16:32:51
FOR0210	Pregoeiro	por isso mesmo, não leu o edital? não viu o que precisava para habilitação? o pregoeiro esta certíssimo	13/07/2023 16:33:42
FOR0210	Pregoeiro	tem mais empresa aguardando meu amigo, com todo respeito	13/07/2023 16:34:13
FOR0444	Pregoeiro	pode seguir com o certame Sr pregoeiro	13/07/2023 16:34:21
FOR0444	Pregoeiro	nos so esperávamos que as decisões fossem iguais para todos	13/07/2023 16:34:48
Pregoeiro	FOR0444	quanto tempo precisa?	13/07/2023 16:34:49
FOR0444	Pregoeiro	nós não temos tempo hábil para enviar a documentação ainda hoje	13/07/2023 16:35:43
FOR0444	Pregoeiro	sendo assim pode dar continuidade	13/07/2023 16:35:52
Pregoeiro	FOR0444	Ok, agradecemos pela compreensão.	13/07/2023 16:36:13
FOR0444	Pregoeiro	não iremos brigar, pois sabemos que tem mais empresas interessadas no pregão e elas devem ter o mesmo direito	13/07/2023 16:36:36
FOR0444	Pregoeiro	boa sorte aos demais	13/07/2023 16:37:15
Pregoeiro	TODOS	O Licitante LERA CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital. O atestado de capacidade técnica apresentado pelo FOR0444 não atende as exigências contidas no 4.1.5.1.	13/07/2023 16:37:30
FOR0889	Pregoeiro	Parabens pela atitude caro licitante FOR0444	13/07/2023 16:37:36
FOR0210	Pregoeiro	agradecemos seu bom sendo amigo, boa sorte pra vc tnm	13/07/2023 16:37:38
FOR0210	Pregoeiro	*senso*	13/07/2023 16:38:58

FOR0444	Pregoeiro	Nosso lema sempre foi o respeito e direito iguais para todos, sendo assim se o erro é nosso o mínimo que temos de fazer e da a vez. Desejamos a todos boa sorte	13/07/2023 16:40:14
Pregoeiro	TODOS	Tendo em vista o FOR0372 não esta conectado ao sistema e já foi dado prazo a ele para se conectar, prosseguiremos com a inabilitação conforme item 7 do edital.	13/07/2023 16:40:47
Pregoeiro	FOR0372	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 53.600,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	13/07/2023 16:41:30
Pregoeiro	TODOS	O Licitante GRAÇA PRIME SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver. Justificativa: FOR0372 Inabilitado de acordo com item 7 do Edital - Da desconexão do sistema eletrônico.	13/07/2023 16:42:39
Pregoeiro	FOR0306	FOR0306, solicitamos uma redução sobre seu ultimo valor.	13/07/2023 16:43:09
FOR0306	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, estamos em nosso melhor preço	13/07/2023 16:43:52
Pregoeiro	FOR0306	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 54.520,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	13/07/2023 16:44:29
Pregoeiro	FOR0306	FOR0306, favor enviar primeiramente o atestado de capacidade técnica.	13/07/2023 16:45:04
FOR0306	Pregoeiro	ok	13/07/2023 16:45:15
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_57.pdf ".	13/07/2023 16:45:37
FOR0889	Pregoeiro	Caro pregoeiro com todo respeito queremos; apenas o auxiliar . a empresa não atende o item 4.1.2. A . Iremos aguardar a vossa decisão;	13/07/2023 16:59:13
Pregoeiro	FOR0889	Mas empresa nem enviou os documentos!!	13/07/2023 17:09:27
FOR0889	Pregoeiro	Verificamos no cnpj. Cnae.	13/07/2023 17:10:39
FOR0889	Pregoeiro	Vamos aguardar a vossa analise.	13/07/2023 17:11:44
FOR0210	Pregoeiro	precisa ter registro no CREA ?	13/07/2023 17:12:14
FOR0306	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, é para enviar o restante da documentação? entendemos que era para enviar apenas o atestado	13/07/2023 17:13:24
FOR0889	Pregoeiro	Vamos aguardar analise.	13/07/2023 17:13:46
Pregoeiro	FOR0306	Pode enviar o restante	13/07/2023 17:18:27
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_58.pdf ".	13/07/2023 17:19:16
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo	13/07/2023

		" FOR0306_59.pdf ".	17:19:21
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_60.pdf ".	13/07/2023 17:19:29
FOR0210	Pregoeiro	poderia liberar o atestado tecnico	13/07/2023 17:19:31
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_61.pdf ".	13/07/2023 17:19:36
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_62.pdf ".	13/07/2023 17:19:43
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_63.pdf ".	13/07/2023 17:19:48
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_64.pdf ".	13/07/2023 17:20:00
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_65.pdf ".	13/07/2023 17:20:05
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_66.pdf ".	13/07/2023 17:20:11
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_67.pdf ".	13/07/2023 17:20:17
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_68.pdf ".	13/07/2023 17:20:23
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_69.pdf ".	13/07/2023 17:20:30
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_70.pdf ".	13/07/2023 17:20:36
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_71.pdf ".	13/07/2023 17:20:42
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_72.pdf ".	13/07/2023 17:20:48
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_73.pdf ".	13/07/2023 17:21:02
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_74.pdf ".	13/07/2023 17:21:10
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_75.pdf ".	13/07/2023 17:21:16
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_76.pdf ".	13/07/2023 17:23:17
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_77.pdf ".	13/07/2023 17:24:10
FOR0306	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, acredito que tenha enviado toda a documentação. Estamos a disposição	13/07/2023 17:24:39

Pregoeiro	TODOS	Suspendermos a sessão em face do horário de expediente e retornaremos amanhã as 10:30	13/07/2023 17:28:40
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 13/07/2023 17:29:10.	13/07/2023 17:29:10
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Suspendermos a sessão em face do horário de expediente e retornaremos amanhã as 10:30.	13/07/2023 17:29:10
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 14/07/2023 10:30:00	13/07/2023 17:29:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	14/07/2023 10:30:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	14/07/2023 10:53:56
Pregoeiro	TODOS	Bom dia!! Prezados licitantes, retomaremos a Sessão Pública do Certame - Pregão Eletrônico Nº 016/CPB/2023 nas condições especificadas no Edital.	14/07/2023 10:54:25
FOR0889	Pregoeiro	Bom dia a todos.	14/07/2023 10:58:14
FOR0306	Pregoeiro	Bom dia a todos	14/07/2023 11:00:41
FOR0210	Pregoeiro	Bom dia srª pregoeira, poderia ir liberando os documentos por gentileza	14/07/2023 11:04:17
Pregoeiro	TODOS	Documentos liberados	14/07/2023 11:18:57
FOR0210	Pregoeiro	obrigado	14/07/2023 11:27:20
FOR0889	Pregoeiro	Cara pregoeira não localizei nenhum atestado (fundacoes). atestado apresentado e uma cat nome de outra empresa no caso (consorcio), e não atende o item 4.1.2 A Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou prova de sua isenção, se for o caso;	14/07/2023 11:32:55
FOR0889	Pregoeiro	Iremos ficar no aguardo da vossa decisão.	14/07/2023 11:33:44
Pregoeiro	FOR0889	FOR0889 O atestado emitido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte contempla o serviço de fundação (paginas 5,11,12,13,22) estamos realizando a diligência ao atestado, favor aguardar.	14/07/2023 11:46:31
Pregoeiro	FOR0306	FOR0306 favor enviar Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal	14/07/2023 11:48:16
FOR0306	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, só 1 minuto	14/07/2023 11:49:26
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_78.pdf ".	14/07/2023 11:50:44
FOR0306	Pregoeiro	segue	14/07/2023 11:51:39

FOR0210	Pregoeiro	Só uma duvida? a empresa é cadastrada no CREA ou CAU e tem profissional para emissão futura da ART de Execução.?	14/07/2023 11:56:55			
FOR0306	Pregoeiro	somos sim, inclusive encaminhamos toda a documentação comprobatória.	14/07/2023 11:58:02			
FOR0210	Pregoeiro	obrigado	14/07/2023 11:58:38			
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_79.pdf ".	14/07/2023 12:04:13			
Pregoeiro	FOR0306	FOR306 Favor enviar o Anexo VII ou V II-A	14/07/2023 12:14:52			
FOR0306	Pregoeiro	só 1 minuto	14/07/2023 12:16:25			
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_80.pdf ".	14/07/2023 12:18:20			
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, realizamos diligência ao atestado emitido Associação Paulista dos Amigos da Arte o qual foi confirmado que o serviço foi prestado a contento, a diligencia foi realizada por telefone e formalizada via e-mail que será juntado aos autos do processo.	14/07/2023 12:18:22			
FOR0306	Pregoeiro	segue[14/07/2023 12:18:33			
FOR0889	Pregoeiro	Cara pregoeira não entraremos com recurso, a empresa não apresentou o item 4.1.2 A de acordo com o Edital "pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual" (fundações ou a construção de Edifícios . Desejamos boa sorte na execução . Que prevaleça ISO 9001.	14/07/2023 12:22:06			
Pregoeiro	FOR0306	Não recebemos	14/07/2023 12:22:45			
FOR0306	Pregoeiro	O Fornecedor "Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS D" enviou o arquivo " FOR0306_81.pdf ".	14/07/2023 12:23:16			
FOR0306	Pregoeiro	Segue novamente, Sr. Pregoeiro	14/07/2023 12:23:33			
FOR0210	Pregoeiro	desculpa minha ignorância , mas não acho o nome da empresa nesse atestado apresentado	14/07/2023 12:27:58			
Pregoeiro	TODOS	O Licitante Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	14/07/2023 12:31:02			
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	14/07/2023 12:32:04			
Sistema BEC/SP	TODOS	<table border="1"> <tr> <td>Licitante vencedor : Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA</td> <td>Item : 1</td> <td>Valor Negociado : 54.520,0000</td> </tr> </table>	Licitante vencedor : Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	Item : 1	Valor Negociado : 54.520,0000	14/07/2023 12:32:04
Licitante vencedor : Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	Item : 1	Valor Negociado : 54.520,0000				
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	14/07/2023 12:32:04			

Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	14/07/2023 12:32:04
Pregoeiro	TODOS	Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que qualquer Licitante possa manifestar sua intenção de interposição de recursos, em campo próprio do Sistema, desde que DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 3 anos, prevista no art. 156 § 4º da LF 14.133/21 e/ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156 § 5º da LF 14.133/21. Cinco minutos a partir de agora.	14/07/2023 12:32:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	14/07/2023 12:37:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	14/07/2023 12:37:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA	14/07/2023 12:40:00
Pregoeiro	FOR0306	Prezado licitante, o(a) S.r.(a). possui o prazo de até 2 (dois) dias úteis, para entregar os originais da documentação de habilitação encaminhada, via chat nesta sessão pública, bem como original da planilha de preço com a redução obtida após os Lances e Negociação. A entrega da documentação se dará no CPB - Departamento de Aquisições e Contratos - DEAC, sito a Rodovia Imigrantes, Km 11,5, CEP 04329-000, Vila Guarani, São Paulo, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.	14/07/2023 12:42:02
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	14/07/2023 12:43:01

Sessão Pública Suspensa

Às 12:29:15h do dia 12 de julho de 2023, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspendermos a sessão em face do horário de almoço e retornaremos as 15:00.

Às 15:02:05h do dia 12 de julho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Beatriz Martins Dias e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002023OC00035.

Às 17:28:41h do dia 12 de julho de 2023, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Em face do horário de expediente suspendermos a sessão e retomaremos amanhã as 15:00..

Às 15:02:03h do dia 13 de julho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Beatriz Martins Dias e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002023OC00035.

Às 17:29:10h do dia 13 de julho de 2023, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspendermos a sessão em face do horário de expediente e retornaremos amanhã as 10:30..

Às 10:53:56h do dia 14 de julho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Beatriz Martins Dias e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002023OC00035.

Encerramento realizado por **Beatriz Martins Dias**

Considerações finais Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Agradecemos a Equipe de Apoio sem a qual não seria possível a realização desta Sessão Pública. Até uma nova oportunidade.

Data 14/07/2023 às 12:42:52

