



COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 014/CPB/2023

Processo nº : 0571/2022

Objeto : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS

Às **10:30:43** horas do dia **08** de **Agosto** de **2023**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Beatriz Martins Dias** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Carlos Roque Abrahão, Igor Costa Santos, Kesia Fernanda Aparecida Pereira e Rogerio Lovantino da Costa**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **892000801002023OC00049**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição : SERVIÇO DE ADAPTAÇÕES, REPAROS, REFORMAS, INSTALAÇÃO EM OBRAS CIVIS- AGRUPAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO, SERVIÇO DE ADAPTAÇÕES, REPAROS, REFORMA, INSTALAÇÃO EM OBRAS CIVIS- AGRUPAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA, PREGÃO ELETRÔNICO

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Menor Valor : 419.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 34718301000177 - William Medeiros Godoi

Propostas Entregues : 18

Desistência de Propostas : 1

Propostas Restantes : 17

Propostas Classificadas : 17

Resultado do Item : Adjudicado

Justificativa : EM NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, ADJUDICO O LOTE ÚNICO DO OBJETO DESTA CERTAME À EMPRESA WILLIAM MEDEIROS GODOI, PELO VALOR TOTAL DE R\$ 419.000,00 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL REAIS).

Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	1	500.000,0000	08/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item
ACRO ENGENHARIA	2	750.000,0000	08/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item

LTDA - EPP					
LROCHA ENGENHARIA LTDA.	3	980.000,0000	07/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item
LERA CONSTRUTORA LTDA	4	1.200.000,0000	07/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item
William Medeiros Godoi	5	1.500.000,0000	08/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item
D M DIAS CHAVES	6	2.000.000,0000	07/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	7	2.000.000,0000	27/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	8	3.000.000,0000	08/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item
CLRS - SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRED	9	3.000.000,0000	04/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item
WG TECNICA REFORMAS EIRELI	10	5.000.000,0000	08/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item
EUCAPLAC COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS UNIPESOAL LTDA.	11	5.000.000,0000	24/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
E. De Oliveira Instalações e Manutenções Eirelli	12	5.000.000,0000	07/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item
AMR ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.	13	10.000.000,0000	08/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item
B3M ENGENHARIA CIVIL LTDA	14	100.000.000,0000	04/08/2023 00:00	Classificada	classifico o item
RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me	15	1.200.000.000,0000	25/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS UNIPESOAL ITDA	16	1.500.000.000,0000	24/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item

E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	17	9.999.999.990,0000	25/07/2023 00:00	Classificada	classifico o item
--	----	--------------------	------------------	--------------	-------------------

Desistência

Apelido	CNPJ/CPF	Licitante	Enquadramento
FOR0702	31.306.878/0001-83	H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	ME

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
ACRO ENGENHARIA LTDA - EPP	640.000,0000	08/08/2023 10:52:37	Válido e confirmado
B3M ENGENHARIA CIVIL LTDA	520.000,0000	08/08/2023 10:52:58	Válido e confirmado
AMR ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.	500.000,0100	08/08/2023 10:53:08	Válido e confirmado
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	600.000,0000	08/08/2023 10:53:44	Válido e confirmado
EUCAPLAC COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS UNIPESSOAL LTDA.	700.000,0000	08/08/2023 10:54:03	Válido e confirmado
LROCHA ENGENHARIA LTDA.	720.000,0000	08/08/2023 10:54:09	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	1.938.000,0000	08/08/2023 10:54:15	Válido e confirmado
CLRS - SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRED	500.000,0001	08/08/2023 10:55:43	Válido e confirmado
William Medeiros Godoi	496.800,0000	08/08/2023 10:58:12	Válido e confirmado
AMR ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.	493.600,0000	08/08/2023 11:00:11	Válido e confirmado
Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	850.000,0000	08/08/2023 11:00:19	Válido e confirmado
William Medeiros Godoi	490.400,0000	08/08/2023 11:00:50	Válido e confirmado
AMR ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.	490.400,0000	08/08/2023 11:01:35	Válido e confirmado
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	485.000,0000	08/08/2023 11:02:41	Válido e confirmado
E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	1.000.000,0000	08/08/2023	Válido e

			11:04:05	confirmado
E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	850.000,0000	08/08/2023	11:06:04	Válido e confirmado
B3M ENGENHARIA CIVIL LTDA	487.000,0000	08/08/2023	11:06:10	Válido e confirmado
William Medeiros Godoi	486.000,0000	08/08/2023	11:06:44	Válido e confirmado
AMR ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.	485.000,0000	08/08/2023	11:06:49	Válido e confirmado
William Medeiros Godoi	481.800,0000	08/08/2023	11:07:43	Válido e confirmado
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	452.000,0000	08/08/2023	11:09:47	Válido e confirmado
William Medeiros Godoi	474.000,0000	08/08/2023	11:10:52	Válido e confirmado
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	445.000,0000	08/08/2023	11:13:09	Válido e confirmado
William Medeiros Godoi	470.000,0000	08/08/2023	11:13:40	Válido e confirmado
William Medeiros Godoi	465.000,0000	08/08/2023	11:13:46	Válido e confirmado
E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	450.000,0000	08/08/2023	11:15:11	Válido e confirmado
William Medeiros Godoi	445.000,0000	08/08/2023	11:15:45	Válido e confirmado
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	420.000,0000	08/08/2023	11:18:39	Válido e confirmado
William Medeiros Godoi	441.000,0000	08/08/2023	11:20:05	Válido e confirmado
B3M ENGENHARIA CIVIL LTDA	480.000,0000	08/08/2023	11:22:06	Válido e confirmado
CLRS - SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRED	440.000,0000	08/08/2023	11:24:33	Válido e confirmado
William Medeiros Godoi	435.000,0000	08/08/2023	11:24:52	Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Licitante	Valor	Início do Prazo	Fim do Prazo	Data Decisão	Decisão	Origem
William Medeiros	419.500,0000	08/08/2023 11:35:33	08/08/2023 11:40:33	08/08/2023 11:35:33	ACEITO	DIREITO DE PREFERÊNCIA ME-

Godoi

EPP

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
William Medeiros Godoi	419.000,0000	08/08/2023 12:32:01	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
William Medeiros Godoi	Negociação	419.000,0000	08/08/2023 12:42	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
William Medeiros Godoi	23/08/2023 11:21	Irregularidade fiscal saneada	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.
William Medeiros Godoi	08/08/2023 18:10	Habilitado com irregularidade fiscal	O licitante não comprovou regularidade fiscal, porém o Habilito, conforme determinação da Lei Complementar 123/20016 e alterações previstas na Lei Complementar 147/2014.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0090	Outros	08.472.455/0001-11	Designer COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA
FOR0348	ME	18.387.435/0001-04	E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA
FOR0635	EPP	18.409.431/0001-71	M F ENGENHARIA CIVIL LTDA
FOR0220	EPP	22.687.927/0001-84	D M DIAS CHAVES
FOR0939	EPP	27.401.035/0001-99	SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS UNIPessoal ITDA
FOR0788	Outros	27.594.350/0001-80	ACRO ENGENHARIA LTDA - EPP
FOR0553	ME	27.797.217/0001-20	EUCAPLAC COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS UNIPessoal LTDA.

FOR0275	Outros	28.813.283/0001-00	PRIORATO ENGENHARIA LTDA
FOR0702	ME	31.306.878/0001-83	H.R.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
FOR0695	ME	33.143.669/0001-91	Belartec-Construção Manutenção & Negócios EIRELI
FOR0972	ME	34.718.301/0001-77	William Medeiros Godoi
FOR0644	ME	35.501.480/0001-59	WG TECNICA REFORMAS EIRELI
FOR0569	ME	35.874.693/0001-26	LROCHA ENGENHARIA LTDA.
FOR0966	ME	37.575.393/0001-71	E. De Oliveira Instalações e Manutenções Eirelli
FOR0461	ME	40.931.500/0001-61	RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me
FOR0476	ME	47.614.013/0001-14	B3M ENGENHARIA CIVIL LTDA
FOR0385	ME	48.393.997/0001-13	AMR ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.
FOR0802	ME	48.538.765/0001-06	LERA CONSTRUTORA LTDA
FOR0154	EPP	49.647.901/0001-69	CLRS - SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRED

Chat


De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	08/08/2023 10:30:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Houve desistência para o(s) item(ns) abaixo: Item 1 - SERVIÇO DE ADAPTACOES, REPAROS, REFORMA, INSTALACAO EM OBRAS CIVIS-AGRUPA - FOR0702	08/08/2023 10:30:43
Pregoeiro	TODOS	Bom dia senhores licitantes	08/08/2023 10:30:58
Pregoeiro	TODOS	Prezados licitantes, iniciaremos a Sessão Pública do Certame - Pregão Eletrônico Nº 014/CPB/2023 nas condições especificadas no Edital.	08/08/2023 10:31:08
Pregoeiro	TODOS	Dentro de instantes daremos início a fase de análise das propostas.	08/08/2023 10:31:31
Pregoeiro	TODOS	Antes, porém, peço especial atenção de Vs. Sras. na leitura dos seguintes informes:	08/08/2023 10:31:47

Pregoeiro	TODOS	Participação em procedimento licitatório A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra a todos os licitantes que conforme o artigo Art. 337-F do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (Código Penal), o ato de frustrar ou fraudar o caráter competitivo do processo licitatório com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação sujeita o infrator a pena de reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.	08/08/2023 10:32:11
Pregoeiro	TODOS	CONDUTA A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos os Licitantes que as conversações via chat dos pregões eletrônicos, são devidamente registradas, constando inclusive da ata final, razão pela qual salienta a todos que se ACAUTELEM EM SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE A LEI, PODENDO RESPONDER ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS.	08/08/2023 10:32:27
Pregoeiro	TODOS	O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 3 anos, prevista no art. 156 § 4º da LF 14.133/21 e/ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, § 5º da LF 14.133/21.	08/08/2023 10:32:40
Pregoeiro	TODOS	Lembramos a todos os Licitantes que, de acordo com a previsão Editalícia disposta no Subitem 2.6, o encaminhamento da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao Certame. Salientamos, como informação adicional, que todos os Licitantes devem atender as especificações técnicas previstas no Termo de Referência Anexo I do Edital, eventual desconformidade quando da entrega deles, serão passíveis das aplicações previstas no Edital.	08/08/2023 10:32:55
Pregoeiro	TODOS	ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	08/08/2023 10:33:03
Pregoeiro	TODOS	A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um certame, conforme preceituado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja devidamente informado no Sistema CAUFESP. Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados Cadastrais", do Sistema CAUFESP. Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha registrado o "Porte da Empresa" no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa de lances. Solicitamos aos Licitantes que já estejam com toda a documentação necessária para a habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO. No momento oportuno, a empresa vencedora da etapa de lances deverá enviar de forma imediata logo após solicitada por esta comissão. Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação.	08/08/2023 10:33:37
Pregoeiro	TODOS	Procederemos agora à análise das propostas.	08/08/2023 10:33:46
FOR0635	Pregoeiro	Bom dia!	08/08/2023 10:34:52
FOR0569	Pregoeiro	Bom dia	08/08/2023 10:36:01
FOR0090	Pregoeiro	Bom dia	08/08/2023 10:38:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1	08/08/2023 10:43:52
Pregoeiro	TODOS	A Análise das propostas apresentadas foi concluída, antes de passar para próxima Etapa	08/08/2023

		de Lances temos a considerar que:	10:44:28
Pregoeiro	TODOS	Dentro de instantes daremos início à fase de lances, favor ficarem atentos ao relógio colocado no canto superior direito da tela, o qual indicará o tempo restante para o término da fase de lances.	08/08/2023 10:44:44
Pregoeiro	TODOS	A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que se houver qualquer lance válido nos últimos 3 (três) minutos a fase de lances será prorrogada por mais três minutos e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos últimos três minutos.	08/08/2023 10:45:01
FOR0569	Pregoeiro	ta ok	08/08/2023 10:46:21
Pregoeiro	TODOS	Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta formulada, observada a redução mínima de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).	08/08/2023 10:47:42
Pregoeiro	TODOS	Aplicáveis, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.	08/08/2023 10:48:03
Pregoeiro	TODOS	Lembramos que o valor de redução mínima na fase de lances incidirá sobre o valor total do lote previsto no termo de referência.	08/08/2023 10:48:33
Pregoeiro	TODOS	É possível corrigir um lance enviado por engano? Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja inexequível, o fornecedor não mais poderá ofertar lances para o item ou para o lote em questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível alterá-lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico.	08/08/2023 10:50:23
Pregoeiro	TODOS	Iniciaremos a etapa de lances; Desejamos boa sorte a todos os Licitantes.	08/08/2023 10:50:45
FOR0090	Pregoeiro	Sr Pregoeiro, o Valor do FOR275 esta exequível?	08/08/2023 10:51:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	08/08/2023 10:51:15
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	08/08/2023 10:51:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:04:05
FOR0090	Pregoeiro	Sr Pregoeiro, Bom dia, os valores de 490mil são exequíveis?	08/08/2023 11:04:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:06:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:06:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:06:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:06:49
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023

BEC/SP			11:07:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:09:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:10:52
FOR0090	Pregoeiro	Sr Pregoeiro, Bom dia, o valor de 452mil é exequível ?	08/08/2023 11:12:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:13:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:13:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:13:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:15:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:15:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:18:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:20:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:22:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:24:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/08/2023 11:24:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 08/08/2023 - 11:27:52	08/08/2023 11:28:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	08/08/2023 11:28:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada fase de Direito de Preferência.	08/08/2023 11:28:01
Pregoeiro	TODOS	Fase de direito de preferência iniciada para o item 1	08/08/2023 11:31:06
Pregoeiro	TODOS	Foi constatada a hipótese de Direito de Preferência, que deverá ou não ser exercida pela licitante FOR0972, na qualidade de ME em até 05 minutos.	08/08/2023 11:31:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: O licitante FOR0972 exerceu o seu Direito de Preferência para o item 1	08/08/2023 11:35:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada fase de negociação.	08/08/2023 11:36:01

Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: SERVICO DE ADAPTACOES,REPAROS,REFORMA,INSTALACAO EM OBRAS CIVIS- AGRUPA Menor valor: R\$ 419.500,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	08/08/2023 11:36:01
Pregoeiro	TODOS	Lembramos que após esta etapa de negociação, não será possível ofertar redução na etapa de análise de aceitabilidade de preços, caso os preços sejam considerados inaceitáveis tendo em vista nosso referencial, serão convocados os demais licitantes detentores de propostas classificadas para continuarmos as negociações a fim de lograr êxito na negociação do lote.	08/08/2023 11:38:18
FOR0802	Pregoeiro	Como dito antes, esse valor e inexecuível, mais sabemos que cabe a essa comissão avaliar e aceitar	08/08/2023 11:40:39
FOR0090	Pregoeiro	Bom dia, questioneei o pregoeiro 3 vezes sobre os valores das propostas e não obtive retorno nenhum, porém ainda mantenho a ideia de que esses valores de 400mil são inexecuíveis.	08/08/2023 11:43:03
FOR0348	Pregoeiro	então vão desclassificar as proposta abaixo do referencial?	08/08/2023 11:48:07
FOR0635	Pregoeiro	Pelo que levantei de orçamento, esse valor esta com 34,53% de desconto, ou seja, abaixo de 70% do orçamento, configurando-se com inexecuível pela Lei 8.666/93.	08/08/2023 11:51:05
FOR0802	Pregoeiro	No nosso orçamento com BDI de 20% o valor apresentado esta a 52,73%, ou seja menos da metade do valor	08/08/2023 11:52:40
FOR0802	Pregoeiro	mais o que vale e o referencial do órgão	08/08/2023 11:53:13
FOR0090	Pregoeiro	Boa Tarde Sr Pregoeiro, o Pregão será suspenso para o almoço?	08/08/2023 12:18:07
FOR0348	Pregoeiro	Bom almoço a tdos	08/08/2023 12:27:23
Pregoeiro	TODOS	Senhores, o valor será inexecuível de acordo com o Art. 59, inciso III, parágrafo IV da Lei 14.133/2021.	08/08/2023 12:29:26
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, essa é sua última oferta?	08/08/2023 12:30:38
FOR0972	Pregoeiro	Bom dia Sra. Pregoeira	08/08/2023 12:31:12
FOR0972	Pregoeiro	Será lançada a melhor oferta.	08/08/2023 12:31:31
Pregoeiro	TODOS	FOR0972, esse é sua última oferta ou vossa senhoria irá ofertar uma redução?	08/08/2023 12:39:30
FOR0972	Pregoeiro	Esse é nosso melhor valor Sra. Pregoeira	08/08/2023 12:39:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	08/08/2023 12:41:33
Pregoeiro	FOR0972	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 419.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial obtido na fase interna da licitação.	08/08/2023 12:42:55

Sistema BEC/SP	TODOS	<p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p> 	08/08/2023 12:43:24
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, favor enviar, neste momento, somente a sua planilha de composição de preços e os atestados de capacidade técnica para análise	08/08/2023 12:44:28
FOR0972	Pregoeiro	Sim senhora.	08/08/2023 12:45:09
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_3.pdf ".	08/08/2023 12:48:49
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_4.pdf ".	08/08/2023 12:50:29
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_5.pdf ".	08/08/2023 12:50:35
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_6.pdf ".	08/08/2023 12:50:43
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_7.pdf ".	08/08/2023 12:51:13
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_8.pdf ".	08/08/2023 12:51:20
FOR0972	Pregoeiro	Havendo necessidade de complementação, fico a disposição para envio.	08/08/2023 12:51:44
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, solicito o envio da planilha de composição de custos, referente a proposta de preços enviada por vossa empresa, demonstrando os custos diretos e indiretos da prestação de serviço.	08/08/2023 12:55:56
FOR0972	Pregoeiro	Sim senhora, qual prazo para envio por gentileza ?	08/08/2023 12:57:17
Pregoeiro	TODOS	Iremos suspender a Sessão em face ao horário de almoço.	08/08/2023 13:00:40
FOR0090	Pregoeiro	Sr Pregoeiro, voltaria que horas a sessao?	08/08/2023 13:01:19
Pregoeiro	TODOS	Solicitamos que assim que a Sessão for reaberta, o documento esteja pronto para envio.	08/08/2023 13:01:22
FOR0972	Pregoeiro	Sim senhora.	08/08/2023 13:02:05
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 08/08/2023 13:02:19.	08/08/2023 13:02:19
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Sessão Pública suspensa em face ao horário de almoço e análise de documentos.	08/08/2023 13:02:19

Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 08/08/2023 15:00:00	08/08/2023 13:02:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	08/08/2023 15:00:01
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	08/08/2023 15:01:12
FOR0972	Pregoeiro	Boa tarde Sra. Pregoeira e equipe.	08/08/2023 15:01:34
FOR0972	Pregoeiro	Segue conforme solicitado.	08/08/2023 15:01:39
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_9.pdf ".	08/08/2023 15:01:49
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_10.pdf ".	08/08/2023 15:01:57
FOR0972	Pregoeiro	E enviarei o registro no conselho, que faz parte da qualificação técnica também.	08/08/2023 15:02:30
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_11.pdf ".	08/08/2023 15:02:40
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores licitantes	08/08/2023 15:05:43
FOR0090	Pregoeiro	Sr Pregoeiro, vai ser liberada a documentação para poderos verificar?	08/08/2023 15:06:01
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública do PE014/CPB/2023 reativada	08/08/2023 15:06:09
FOR0348	Pregoeiro	Boa tarde a todos	08/08/2023 15:08:54
FOR0972	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, caso a senhora necessite de complementação de quantitativo, ainda temos 1 atestado devidamente registrado junto ao conselho.	08/08/2023 15:10:03
Pregoeiro	TODOS	Senhores, os documentos já serão liberados	08/08/2023 15:11:23
FOR0090	Pregoeiro	Sra Pregoeira nao foi liberado os documentos ainda..	08/08/2023 15:13:23
Pregoeiro	TODOS	Senhores, os documentos estão liberados para visualização.	08/08/2023 15:17:14
FOR0972	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, necessita complementação de quantitativo ? ou podemos enviar os demais documentos solicitados em edital ?	08/08/2023 15:22:49
FOR0348	Pregoeiro	tem um atestado de SP que esta sem assinatura de quem emitiu , será aceito?	08/08/2023 15:23:33
FOR0348	Pregoeiro	PDF nº 5	08/08/2023 15:25:16

FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_12.pdf ".	08/08/2023 15:26:41
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, favor enviar o restante dos documentos	08/08/2023 15:27:36
FOR0972	Pregoeiro	Sim senhora.	08/08/2023 15:27:49
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_13.pdf ".	08/08/2023 15:28:08
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_14.pdf ".	08/08/2023 15:28:44
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_15.pdf ".	08/08/2023 15:28:51
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_16.pdf ".	08/08/2023 15:29:02
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_17.pdf ".	08/08/2023 15:29:12
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_18.pdf ".	08/08/2023 15:29:18
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_19.pdf ".	08/08/2023 15:29:50
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_20.pdf ".	08/08/2023 15:30:03
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_21.pdf ".	08/08/2023 15:30:22
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_22.pdf ".	08/08/2023 15:30:33
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_23.pdf ".	08/08/2023 15:34:07
FOR0972	Pregoeiro	Havendo necessidade de envio de mais algum documento, ficamos a disposição sra. Pregoeira.	08/08/2023 15:34:37
FOR0090	Pregoeiro	Sr Pregoeira favor liberar o resto dos documentos para vizualização	08/08/2023 15:41:11
Pregoeiro	FOR0972	Senhores, favor aguardar conectados	08/08/2023 15:42:35
Pregoeiro	FOR0972	Estamos em análise dos documentos enviados	08/08/2023 15:42:57
Pregoeiro	FOR0972	Senhores licitantes, para fins de somatória para comprovação dos atestados de capacidade técnica, utilizamos o documento de nº 4, contendo 575,52 m² e o documento de nº 6, contendo 186 m². Somando os dois documentos, temos o total de 761,52, o que supre o exigido no subitem 4.1.5.1 do Edital.	08/08/2023 16:14:18
FOR0348	Pregoeiro	ok	08/08/2023

			16:16:42
FOR0972	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, necessitamos enviar algum documento faltante ou para complementação ?	08/08/2023 16:29:39
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, favor enviar sua certidão Municipal, a certidão Estadual de 30 dias e a certidão de quitação da empresa junto ao CREA	08/08/2023 16:46:36
FOR0972	Pregoeiro	sim senhora	08/08/2023 16:48:10
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_24.pdf ".	08/08/2023 16:48:32
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_25.pdf ".	08/08/2023 16:49:13
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_26.pdf ".	08/08/2023 16:49:47
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_27.pdf ".	08/08/2023 16:50:08
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, constam débitos em sua certidão Municipal. Por gentileza, pode nos enviar uma válida?	08/08/2023 16:54:27
FOR0972	Pregoeiro	Prezada pregoeira, no corpo do texto dela informa que o parcelamento foi realizado.	08/08/2023 16:54:59
FOR0972	Pregoeiro	Possui efeitos de negativa por estar em dia.	08/08/2023 16:55:35
Pregoeiro	TODOS	Senhores, os documentos estão liberados para visualização.	08/08/2023 17:01:55
FOR0348	Pregoeiro	vai encerrar para analise ?	08/08/2023 17:22:52
Pregoeiro	TODOS	Senhores, favor aguardarem conectados	08/08/2023 17:29:29
FOR0348	Pregoeiro	ok	08/08/2023 17:29:47
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_28.pdf ".	08/08/2023 17:43:15
FOR0972	Pregoeiro	Caso a outra certidão enviada não seja aceita Sra. Pregoeira, por gentileza conceder os 5 dias para solicitar outra para atendimento.	08/08/2023 17:43:48
FOR0802	Pregoeiro	Senhor pregoeiro, desculpa mais não tem como conceder 5 dias para o FOR0972 apresentar a documentação conforme solicitação de edital	08/08/2023 17:45:43
FOR0802	Pregoeiro	se a documentação ta vencida, de fato o licitante devera ser inabilitado	08/08/2023 17:46:19
FOR0348	Pregoeiro	vamos aguardar a decisão da comissão	08/08/2023 17:54:34
Pregoeiro	TODOS	FOR0972, não encontramos o contrato social. Favor enviar	08/08/2023 17:54:52

FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_29.pdf ".	08/08/2023 17:55:10
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_30.pdf ".	08/08/2023 17:55:24
FOR0348	Pregoeiro	Não é melhor suspender e retornar amanhã?	08/08/2023 18:08:01
Pregoeiro	TODOS	Como consta no subitem 5.9, F do Edital e no item 5.10.1, a licitante será habilitada com irregularidade fiscal, tendo esta o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar a referida certidão.	08/08/2023 18:09:05
FOR0348	Pregoeiro	ok	08/08/2023 18:09:17
Pregoeiro	TODOS	O Licitante William Medeiros Godoi foi habilitado com irregularidade fiscal para o Item 1. Justificativa: O licitante não comprovou regularidade fiscal, porém o Habilito, conforme determinação da Lei Complementar 123/20016 e alterações previstas na Lei Complementar 147/2014.	08/08/2023 18:10:18
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 08/08/2023 18:13:49.	08/08/2023 18:13:49
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Sessão Pública suspensa para regularização Fiscal da licitante, conforme LC 123/2016.	08/08/2023 18:13:49
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 15/08/2023 15:00:00	08/08/2023 18:13:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	15/08/2023 15:00:01
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	15/08/2023 15:00:28
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores licitantes	15/08/2023 15:00:47
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública do PE014/CPB/2023 reativada	15/08/2023 15:01:11
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, favor se manifestar referente a regularidade de vossa certidão	15/08/2023 15:03:10
FOR0972	Pregoeiro	Boa tarde Sra. Pregoeira	15/08/2023 15:03:45
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, precisamos do envio de sua certidão Municipal dentro da validade	15/08/2023 15:06:54
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_31.pdf ".	15/08/2023 15:07:37
FOR0972	Pregoeiro	Segue comprovação que a regularidade fiscal municipal se encontra em dia.	15/08/2023 15:08:04
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_32.pdf ".	15/08/2023 15:22:02

Pregoeiro	TODOS	FOR0972, precisamos da referida certidão positiva com efeito de negativa	15/08/2023 15:27:04
Pregoeiro	TODOS	Não podemos aceitar uma mera declaração e conversas informais	15/08/2023 15:28:55
FOR0972	Pregoeiro	Solicito prorrogação de prazo, conforme demonstrado, necessitamos que a prefeitura emita, pois estamos em dia com os pagamentos, então temos a regularidade, conforme o primeiro arquivo enviado.	15/08/2023 15:29:35
FOR0972	Pregoeiro	Ainda, é possível a diligência para consultar que a regularidade está em dia, conforme print enviado do site da prefeitura municipal.	15/08/2023 15:29:59
Pregoeiro	TODOS	FOR0972, prorrogação do prazo concedida. Informamos que vossa senhoria terá mais 05 (cinco) dias para a emissão da referida certidão.	15/08/2023 15:33:17
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 15/08/2023 15:35:23.	15/08/2023 15:35:23
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Sessão Pública suspensa para Regularização Fiscal da Licitante, conforme LC 123/06.	15/08/2023 15:35:23
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 22/08/2023 15:00:00	15/08/2023 15:35:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	22/08/2023 15:00:01
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	22/08/2023 15:00:39
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores licitantes	22/08/2023 15:00:56
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública do PE014/CPB/2023 reativada	22/08/2023 15:01:11
FOR0972	Pregoeiro	Boa tarde Sra Pregoeira	22/08/2023 15:01:19
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, favor se manifestar a respeito de sua regularidade fiscal	22/08/2023 15:02:00
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_33.pdf ".	22/08/2023 15:02:24
FOR0972	Pregoeiro	Segue conforme solicitado.	22/08/2023 15:02:48
Pregoeiro	TODOS	Senhores, solicito que aguardem conectados	22/08/2023 15:03:43
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, favor enviar uma planilha de Composição de custos que demonstre 100% do valor de sua proposta comercial	22/08/2023 15:28:11
Pregoeiro	FOR0972	Não consta os custos da mão de obra no nº 9	22/08/2023 15:29:30
Pregoeiro	TODOS	FOR0972, favor se manifestar	22/08/2023 15:38:52

FOR0972	Pregoeiro	Boa tarde	22/08/2023 15:51:35
FOR0972	Pregoeiro	Solicito prazo até amanhã para atendimento ao solicitado	22/08/2023 15:52:36
FOR0972	Pregoeiro	Para que o engenheiro elabore e consigamos enviar, por gentileza	22/08/2023 15:53:06
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, concedo o prazo de 20 (vinte) minutos para o envio da planilha devidamente preenchida com as informações faltantes.	22/08/2023 16:12:26
FOR0972	Pregoeiro	Solicito prazo até amanhã por gentileza sra pregoeiro. O engenheiro responsável encontra-se em campo, se torna inviável no momento. Poderíamos ter elaborado durante os últimos dias, mas não tínhamos ciência	22/08/2023 16:22:52
Pregoeiro	TODOS	FOR0972, concedo o prazo de envio até amanhã, as 10:30h, horário em que retomaremos esta Sessão.	22/08/2023 16:29:45
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 22/08/2023 16:32:04.	22/08/2023 16:32:04
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Sessão Pública suspensa devido a solicitação de prazo.	22/08/2023 16:32:04
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 23/08/2023 10:30:00	22/08/2023 16:32:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	23/08/2023 10:30:02
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	23/08/2023 10:30:26
Pregoeiro	TODOS	Bom dia senhores licitantes	23/08/2023 10:30:48
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública do PE014/CPB/2023 reativada	23/08/2023 10:31:11
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_34.pdf ".	23/08/2023 10:31:25
FOR0972	Pregoeiro	Bom dia	23/08/2023 10:31:30
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, favor enviar a planilha de custos solicitada	23/08/2023 10:32:04
Pregoeiro	FOR0972	FOR0972, grata	23/08/2023 10:32:24
FOR0972	Pregoeiro	O Fornecedor "William Medeiros Godoi" enviou o arquivo " FOR0972_35.pdf ".	23/08/2023 10:32:40
Pregoeiro	TODOS	Senhores, solicito que todos aguardem conectados	23/08/2023 10:32:54
FOR0972	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, está de acordo o documento ?	23/08/2023 11:19:14

Pregoeiro	TODOS	O Licitante William Medeiros Godoi foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	23/08/2023 11:21:15			
Pregoeiro	TODOS	FOR0972, planilha analisada e aprovada	23/08/2023 11:25:31			
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	23/08/2023 11:25:59			
Sistema BEC/SP	TODOS	<table border="1"> <tr> <td>Licitante vencedor : William Medeiros Godoi</td> <td>Item : 1</td> <td>Valor Negociado : 419.000,0000</td> </tr> </table>	Licitante vencedor : William Medeiros Godoi	Item : 1	Valor Negociado : 419.000,0000	23/08/2023 11:25:59
Licitante vencedor : William Medeiros Godoi	Item : 1	Valor Negociado : 419.000,0000				
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	23/08/2023 11:25:59			
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	23/08/2023 11:25:59			
Pregoeiro	TODOS	Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que qualquer Licitante possa manifestar sua intenção de interposição de recursos, em campo próprio do Sistema, desde que DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNICO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 3 anos, prevista no art. 156 § 4º da LF 14.133/21 e/ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156 § 5º da LF 14.133/21. Cinco minutos a partir de agora.	23/08/2023 11:26:05			
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	23/08/2023 11:31:11			
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	23/08/2023 11:31:11			
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA	23/08/2023 11:33:01			
Pregoeiro	FOR0972	Prezado licitante FOR0972, o(a) S.r.(a). possui o prazo de até 2 (dois) dias úteis, para entregar os originais da documentação de habilitação encaminhada, via chat nesta sessão pública, bem como original da planilha de preço com a redução obtida após os Lances e Negociação. A entrega da documentação se dará no CPB - Departamento de Aquisições e Contratos - DEAC, sito a Rodovia Imigrantes, Km 11,5, CEP 04329-000, Vila Guarani, São Paulo, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.	23/08/2023 11:34:48			
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	23/08/2023 11:36:15			

Sessão Pública Suspensa

Às 13:02:19h do dia 08 de agosto de 2023, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Sessão Pública suspensa em face ao horário de almoço e análise de documentos..

Às 15:01:12h do dia 08 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Beatriz Martins Dias e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002023OC00049.

Às 18:13:49h do dia 08 de agosto de 2023, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Sessão Pública suspensa para regularização Fiscal da licitante, conforme LC 123/2016..

Às 15:00:28h do dia 15 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Beatriz Martins Dias e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002023OC00049.

Às 15:35:23h do dia 15 de agosto de 2023, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Sessão Pública suspensa para Regularização Fiscal da Licitante, conforme LC 123/06..

Às 15:00:39h do dia 22 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Beatriz Martins Dias e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002023OC00049.

Às 16:32:04h do dia 22 de agosto de 2023, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Sessão Pública suspensa devido a solicitação de prazo..

Às 10:30:25h do dia 23 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Beatriz Martins Dias e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002023OC00049.

Encerramento realizado por **Beatriz Martins Dias**

Considerações finais

Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Agradecemos a Equipe de Apoio sem a qual não seria possível a realização desta Sessão Pública. Até uma nova oportunidade.

Data

23/08/2023 às 11:36:08