

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - (SP)

Licitação: (Ano: 2025/ COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO / Nº Processo: 1142/2024)

às 10:31:24 horas do dia 19/02/2025 no endereço ROD DOS IMIGRANTES-KM 11.5, bairro VILA GUARANI(ZONA SUL), da cidade de SAO PAULO - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEONARDO FONSECA GREGORIO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 1142/2024 - 2025/018/CPB/25 que tem por objeto Fornecimento de Materiais e Serviços de Implementação de Solução de Comunicação de Dados, composta por infraestrutura de telecomunicações metálica e óptica, nos Ambientes Administrativos e Residencial do COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASI-LEIRO em conformidade com especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Infraestrutura - Eletrodutos, Eletrocalhas, Perfilados, Canaletas (incluindo curvas, buchas, arruelas, condutores de derivação e passagem em alumínio até 3", tirantes, chumbadores e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema.Cabeamento - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução do sistema, segundo as Normas Técnicas NBR.Fibra Óptica - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução, segundo as Normas Técnicas NBR. Materiais para Serviços Civis

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2025 13:49:40:355	BELTIS SERVICE BRASIL LTDA	R\$ 3.500.000,00
18/02/2025 16:42:08:807	APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 3.500.000,00
18/02/2025 11:52:28:343	C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 3.500.000,00
17/02/2025 16:17:04:191	WPLACE LTDA	R\$ 3.500.000,00
18/02/2025 07:43:43:129	CENTRAL DE VENDAS LTDA	R\$ 10.000.000,00

Lote (2) - Serviços de Implementação de Solução de Comunicação de Dados, composta por infraestrutura de telecomunicações metálica e óptica, conforme condições prevista no Edital e no Termo de Referência.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/02/2025 13:49:40:355	BELTIS SERVICE BRASIL LTDA	R\$ 800.000,00
18/02/2025 16:42:08:807	APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 800.000,00
18/02/2025 11:52:28:343	C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 800.000,00

18/02/2025 07:43:43:129	CENTRAL DE VENDAS LTDA	R\$ 10.000.000,00
-------------------------	------------------------	-------------------

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Infraestrutura - Eletrodutos, Eletrocalhas, Perfilados, Canaletas (incluindo curvas, buchas, arruelas, condutores de derivação e passagem em alumínio até 3", tirantes, chumbadores e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Cabeamento - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução do sistema, segundo as Normas Técnicas NBR. Fibra Óptica - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução, segundo as Normas Técnicas NBR. Materiais para Serviços Civis

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/02/2025 10:54:34:924	WPLACE LTDA	R\$ 3.478.000,00
19/02/2025 10:54:26:451	C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 3.479.500,00
19/02/2025 10:53:43:666	APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 3.481.000,00
18/02/2025 13:49:40:355	BELTIS SERVICE BRASIL LTDA	R\$ 3.500.000,00
18/02/2025 07:43:43:129	CENTRAL DE VENDAS LTDA	R\$ 10.000.000,00

Lote (2) - Serviços de Implementação de Solução de Comunicação de Dados, composta por infraestrutura de telecomunicações metálica e óptica, conforme condições prevista no Edital e no Termo de Referência.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/02/2025 10:57:14:328	BELTIS SERVICE BRASIL LTDA	R\$ 590.000,00
19/02/2025 10:56:50:117	C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 629.999,00
19/02/2025 11:00:37:976	APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 661.000,00
18/02/2025 07:43:43:129	CENTRAL DE VENDAS LTDA	R\$ 10.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 19/02/2025, às 10:55:48 horas, no lote (1) - Infraestrutura - Eletrodutos, Eletrocalhas, Perfilados, Canaletas (incluindo curvas, buchas, arruelas, condutores de derivação e passagem em alumínio até 3", tirantes, chumbadores e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Cabeamento - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução do sistema, segundo as Normas Técnicas NBR. Fibra Óptica - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução, segundo as Normas Técnicas NBR. Materiais para Serviços Civis - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl1aop0003_multisalas-03. No dia 24/02/2025, às 15:18:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2025, às 15:18:13 horas, no lote (1) - Infraestrutura - Eletrodutos, Eletrocalhas, Perfilados, Canaletas (incluindo curvas, buchas, arruelas, condutores de derivação e passagem em alumínio até 3", tirantes, chumbadores e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Cabeamento - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução do sistema, segundo as Normas Técnicas NBR. Fibra Óptica - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução, segundo as Normas Técnicas NBR. Materiais para Serviços Civis - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão em conformidade com o Edital e seus anexos, bem como, foram aceitos pela área técnica. No dia 24/02/2025, às 15:27:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2025, às 15:27:59 horas, no lote (1) - Infraestrutura - Eletrodutos, Eletrocalhas, Perfilados, Canaletas (incluindo curvas, buchas, arruelas, condutores de derivação e passagem em alumínio até 3", tirantes, chumbadores e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Cabeamento - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução do sistema, segundo as Normas Técnicas NBR. Fibra Óptica - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução, segundo as Normas Técnicas NBR. Materiais para Serviços Civis - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentos de habitação em conformidade com o Edital e seus anexos. No dia 24/02/2025, às 16:00:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2025, às 16:00:44 horas, no lote (1) - Infraestrutura - Eletrodutos, Eletrocalhas, Perfilados, Canaletas (incluindo curvas, buchas, arruelas, condutores de derivação e passagem em alumínio até 3", tirantes, chumbadores e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Cabeamento - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução do sistema, segundo as Normas Técnicas NBR. Fibra Óptica - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução, segundo as Normas Técnicas NBR. Materiais para Serviços Civis - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Necessário retomar à fase anterior. No dia 24/02/2025, às 16:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2025, às 16:05:59 horas, no lote (1) - Infraestrutura - Eletrodutos, Eletrocalhas, Perfilados, Canaletas (incluindo curvas, buchas, arruelas, condutores de derivação e passagem em alumínio até 3", tirantes, chumbadores e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Cabeamento - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução do sistema, segundo as Normas Técnicas NBR. Fibra Óptica - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução, segundo as

Normas Técnicas NBR. Materiais para Serviços Civis - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentos de habilitação em conformidade com o Edital e seus anexos. No dia 28/02/2025, às 10:26:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/02/2025, às 10:26:25 horas, no lote (1) - Infraestrutura - Eletrodutos, Eletrocalhas, Perfilados, Canaletas (incluindo curvas, buchas, arruelas, condutores de derivação e passagem em alumínio até 3", tirantes, chumbadores e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Cabeamento - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução do sistema, segundo as Normas Técnicas NBR. Fibra Óptica - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução, segundo as Normas Técnicas NBR. Materiais para Serviços Civis - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentos de habilitação em conformidade com o Edital e seus anexos.

No dia 28/02/2025, às 10:26:25 horas, no lote (1) - Infraestrutura - Eletrodutos, Eletrocalhas, Perfilados, Canaletas (incluindo curvas, buchas, arruelas, condutores de derivação e passagem em alumínio até 3", tirantes, chumbadores e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Cabeamento - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução do sistema, segundo as Normas Técnicas NBR. Fibra Óptica - Fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução, segundo as Normas Técnicas NBR. Materiais para Serviços Civis - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa WPLACE LTDA com o valor R\$ 3.478.000,00.

No dia 19/02/2025, às 11:14:11 horas, no lote (2) - Serviços de Implementação de Solução de Comunicação de Dados, composta por infraestrutura de telecomunicações metálica e óptica, conforme condições prevista no Edital e no Termo de Referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-03. No dia 24/02/2025, às 15:19:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2025, às 15:19:15 horas, no lote (2) - Serviços de Implementação de Solução de Comunicação de Dados, composta por infraestrutura de telecomunicações metálica e óptica, conforme condições prevista no Edital e no Termo de Referência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão em conformidade com o Edital e seus anexos, bem como, foram aceitos pela área técnica. No dia 24/02/2025, às 15:28:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2025, às 15:28:58 horas, no lote (2) - Serviços de Implementação de Solução de Comunicação de Dados, composta por infraestrutura de telecomunicações metálica e óptica, conforme condições prevista no Edital e no Termo de Referência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentos de habitação em conformidade com o Edital e seus anexos. No dia 24/02/2025, às 16:01:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2025, às 16:01:06 horas, no lote (2) - Serviços de Implementação de Solução de Comunicação de Dados, composta por infraestrutura de telecomunicações metálica e óptica, conforme condições prevista no Edital e no Termo de Referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Necessário retomar à fase anterior. No dia 24/02/2025, às 16:06:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2025, às 16:06:18 horas, no lote (2) - Serviços de Implementação de Solução de Comunicação de Dados, composta por infraestrutura de telecomunicações metálica e óptica, conforme condições prevista no Edital e no Termo de Referência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentos de habilitação em conformidade com o Edital e seus anexos. No dia 07/03/2025, às 17:50:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/03/2025, às 17:50:28 horas, no lote (2) - Serviços de Implementação de Solução de Comunicação de Dados, composta por infraestrutura de telecomunicações metálica e óptica, conforme condições prevista no Edital e no Termo de Referência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo a interposição das razões recursais na forma do item 6.1 do Edital, adjudico o Lote 2 a licitante vencedor.

No dia 07/03/2025, às 17:50:28 horas, no lote (2) - Serviços de Implementação de Solução de Comunicação de Dados, composta por infraestrutura de telecomunicações metálica e óptica, conforme condições prevista no Edital e no Termo de Referência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BELTIS SERVICE BRASIL LTDA com o valor R\$ 590.000,00.

Diante do registro de intenção do representante LUCIA DE FATIMA DA SILVA RAMOS da empresa C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO no lote (2) - Serviços de Implementação de Solução de Comunicação de Dados, composta por infraestrutura de telecomunicações metálica e óptica, conforme condições prevista no Edital e no Termo de Referência., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

LEONARDO FONSECA GREGORIO

Pregoeiro da disputa

MARCELO FERREIRA DA SILVA

Autoridade Competente

Proponentes:

11.241.567/0001-76 APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA - EPP

09.116.592/0001-86 BELTIS SERVICE BRASIL LTDA

12.382.858/0001-47 C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO

51.500.931/0001-90 CENTRAL DE VENDAS LTDA

18.680.580/0001-70 WPLACE LTDA

Licitação [nº 1064449]

Lista de mensagens	
Data e Hora	Texto
28/02/2025 às 10:24:06	O Comitê Paralímpico Brasileiro agradece a participação de todos.
28/02/2025 às 10:23:45	Considerando que as razões recursais não foram apresentadas, seguiremos o rito previsto no Edital, adjudicando e homologando o resultado da licitação aos vencedores para os seus respectivos lotes.
28/02/2025 às 10:22:05	Bom dia, Srs. Licitantes. Em observância ao item 6.2.3 do Edital: A falta de interposição na forma prevista no subitem 6.1 importará a decadência do direito de recorrer e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
24/02/2025 às 16:49:47	Portanto, a data limite para o registro do recurso é:27/02/2025, para o registro das contrarrazões: 06/03/2025 e, a data limite para a decisão: 25/03/2025
24/02/2025 às 16:49:21	Prezados, mediante a intenção de interposição de recurso registrado para o Lote 2, o presente certame passará à contagem dos prazos pertinentes à fase recursal.
24/02/2025 às 16:08:28	Portanto, tem início a partir de agora o prazo para interposição de intenção de recurso, que será de 20 (vinte) minutos, encerrando-se às 16h30.
24/02/2025 às 16:07:37	Prezados, identificamos um erro de procedimento na alteração de situação entre os Lote 1 e 2. Dessa forma, procedemos com a retomada dos Lotes para que seja concedido novo prazo de interposição de intenção de recurso.
24/02/2025 às 15:29:57	Prezados, tem início a partir de agora o prazo para interposição de intenção de recurso, que será de 20 (vinte) minutos, encerrando-se às 15h50.
24/02/2025 às 15:12:03	Boa tarde, Prezados. Daremos seguimento ao certame.
24/02/2025 às 13:15:58	Prezados, em razão do horário de almoço, será feita uma pausa na sessão pública, com retomada prevista a partir das 15h00 para atualizações.
24/02/2025 às 09:59:35	Bom dia, Srs. Licitantes. Informo que os documentos de habilitação dos Lotes 1 e 2 estão em análise, de forma que, não haverá tratativas nesse momento.
21/02/2025 às 17:37:01	Portanto, declaro o encerramento da presente sessão, devendo ser retomada na próxima segunda (24/02) a partir das 10h00.
21/02/2025 às 17:34:40	Foi verificado que a documentação pendente foi enviado em prazo tempestivo.
21/02/2025 às 17:34:18	Prezados Licitantes, em razão de demandas internas, não foi possível dar seguimento às tratativas para além do que foi solicitado para o Lote 2
21/02/2025 às 13:03:25	Prezados, informo que haverá tratativas para o Lote 2 a partir das 15h00.
21/02/2025 às 10:36:52	Bom dia. Informo que os documentos de habilitação das empresas provisoriamente vencedoras ainda estão em análise pela Comissão de Licitação e pelo setor contábil. Portanto, não haverá tratativas nesse momento.
20/02/2025 às 16:23:25	Senhores Licitantes, informo que os documentos solicitados em sede de diligência complementar para os Lotes 1 e 2 serão novamente encaminhados para análise pelo nosso setor contábil. Portanto, dou por encerrada a sessão de hoje, devendo ser retomada amanhã (21/02), a partir das 10h30.
20/02/2025 às 15:22:44	Prezados, informo que haverá tratativas para o Lote 2, nesse momento.
20/02/2025 às 15:01:02	Prezados, sessão pública reaberta.
20/02/2025 às 12:43:34	Senhores Licitantes, informo que haverá tratativas para o Lote 1, a partir das 15h00 para fins de diligência complementar.
20/02/2025 às 10:27:44	Bom dia, prezados Licitantes. Informo que os documentos enviados pelas empresas mais bem colocadas para os Lotes 1 e 2 estão em análise pela Comissão de Licitação e pela Área Técnica. Portanto, não haverá tratativas nesse momento.
19/02/2025 às 15:32:23	Prezados Licitantes, informo que os documentos enviados pelas empresas mais bem colocadas para os Lotes 1 e 2 estão em análise pela Comissão de Licitação e pela Área Técnica. Portanto, dou por encerrada a sessão de hoje, devendo ser retomada amanhã (20/02) a partir das 10h30.
19/02/2025 às 12:58:56	Prezados Licitantes, por ocasião do horário de almoço e da análise da documentação enviada, faremos uma pausa na sessão, com retorno previsto a partir das 15h30 para atualizações.
19/02/2025 às 11:21:00	Prezados, iniciaremos o julgamento das propostas das empresas mais bem colocadas para os Lotes 1 e 2.
14/02/2025 às 17:42:38	Informo ainda que as respostas foram publicadas no sítio oficial da Entidade, podendo ser consultados através do link: https://cpb.org.br/licitacoes/?s=&numero=PE018%2FCPB%2F2025&categoria=&periodo-inicial=&periodo-final=&tipo=&situacao=
14/02/2025 às 17:36:53	2 - No item 21. Garantia, é de responsabilidade do vencedor do Lote 2 a troca de materiais com defeito, só que essa garantia deve ser do vencedor do Lote 01, que forneceu os materiais. Resposta: Se algum produto apresentar defeito de fabricação durante o processo de instalação e certificação da rede de cabeamento estruturado, a empresa vencedora do Lote 01 será acionada para realizar a substituição do material. Após a certificação e a emissão do certificado de garantia do fabricante, com prazo mínimo de 25 anos, a responsabilidade pela garantia passará a ser da empresa vencedora do Lote 02, que terá a obrigação de coordenar quaisquer solicitações de substituição ou reparo dos materiais com defeito, conforme os termos da garantia estabelecida pelo fabricante.
14/02/2025 às 17:36:25	Na seção 21, sobre garantias existem mais informações a respeito das condições. Por fim, a vencedora do lote 02 terá acesso as informações necessárias dos produtos ofertados para realizar a devida comprovação perante o fabricante.
14/02/2025 às 17:36:11	Empresa C&R Telecom: 1 - Os Lotes 01 e 02 podem ter vencedores diferentes, e para o ganhador do Lote 2 fornecer a Garantia estendida de 25 anos, ele vai ter que ter acesso as Notas Fiscais de Compra dos materiais para provar que são de revendedor autorizado a comercializar os produtos. Uma vez que essa nota pertence ao ganhador do lote 1, como será feito para a comprovação. Resposta: Conforme explicado no item 9.1 do Edital, a empresa vencedora na execução dos serviços deverá obter a comprovação de certificação/parceria com o fabricante vencedor do lote 01, através de treinamentos ofertados pelos próprios, em até 45 dias, para que o fabricante do lote 01 amplie a garantia do material para até 25 anos. Todos os custos serão de obrigatoriedade do vencedor do lote 02 e devem fazer parte da composição do preço final para os serviços.
14/02/2025 às 17:34:40	Prazos, informo que recebemos dois pedidos de esclarecimentos por fornecedores interessados no certame, conforme segue: Empresa Officium IT Serviços: 1 - Qual o período máximo para execução das obras de cabeamento? Resposta: O prazo para execução dos serviços indicados no LOTE 02 é de 20 dias corridos após a formalização da compra para a empresa CONTRATADA, sendo que a empresa contratada deverá apresentar plano de trabalho com cronograma de execução a ser aprovado pela equipe técnica do CPB 2 - Seria possível o envio da planta do projeto, referente ao cabeamento estruturado? Resposta: As plantas podem ser apresentadas através de agendamento de vistoria, através do contato informado no edital. Não haverá o envio da Planta do CPB para empresas interessadas em participar do certame.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros