

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - (SP)

Licitação: (Ano: 2025/ COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO / Nº Processo: 0302/2025)

às 10:11:25 horas do dia 16/09/2025 no endereço ROD DOS IMIGRANTES-KM 11.5, bairro VILA GUARANI(ZONA SUL), da cidade de SAO PAULO - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). BEATRIZ MARTINS DIAS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 0302/2025 - 2025/103/CPB/25 que tem por objeto Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/09/2025 17:02:19:934	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 100.000,00
16/09/2025 08:03:09:293	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 60.000,00
16/09/2025 09:41:51:324	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 1.000.000,00
16/09/2025 09:11:42:912	FORLIDI PECAS LTDA	R\$ 100.000,00
16/09/2025 07:31:06:713	AREA MILITAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 500.000,00
15/09/2025 14:10:18:003	B2B DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 60.000,00
15/09/2025 16:15:29:073	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LT	R\$ 98.999,99
16/09/2025 08:47:11:768	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT	R\$ 28.000,00
15/09/2025 10:40:07:441	XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.000.000,00
11/09/2025 16:41:19:701	VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	R\$ 120.000,00
16/09/2025 06:54:12:392	QROZ SOLUCOES LTDA.	R\$ 200.000,00
16/09/2025 09:00:27:162	F. L. ROSSINI TINTAS LTDA	R\$ 38.451,20
16/09/2025 09:22:27:885	PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/09/2025 17:02:19:934	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 80.000,00
16/09/2025 08:03:09:293	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 20.000,00
16/09/2025 09:41:51:324	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 1.000.000,00
16/09/2025 09:11:42:912	FORLIDI PECAS LTDA	R\$ 50.000,00
15/09/2025 16:15:29:073	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LT	R\$ 99.999,99

16/09/2025 08:47:11:768	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT	R\$ 24.000,00
15/09/2025 10:40:07:441	XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.000.000,00
11/09/2025 16:41:19:701	VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	R\$ 50.000,00
16/09/2025 06:54:12:392	QROZ SOLUCOES LTDA.	R\$ 200.000,00
16/09/2025 09:00:27:162	F. L. ROSSINI TINTAS LTDA	R\$ 36.993,00
16/09/2025 09:22:27:885	PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/09/2025 17:02:19:934	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 50.000,00
16/09/2025 08:03:09:293	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 15.000,00
16/09/2025 09:41:51:324	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 1.000.000,00
16/09/2025 09:11:42:912	FORLIDI PECAS LTDA	R\$ 100.000,00
15/09/2025 16:15:29:073	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	R\$ 99.999,99
16/09/2025 08:47:11:768	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT	R\$ 15.000,00
15/09/2025 10:40:07:441	XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.000.000,00
11/09/2025 16:41:19:701	VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	R\$ 20.000,00
16/09/2025 06:54:12:392	QROZ SOLUCOES LTDA.	R\$ 200.000,00
16/09/2025 07:44:41:526	FML AR CONDICIONADO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 40.500,00
16/09/2025 09:00:27:162	F. L. ROSSINI TINTAS LTDA	R\$ 8.820,00
16/09/2025 09:22:27:885	PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/09/2025 17:02:19:934	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 50.000,00
16/09/2025 08:03:09:293	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 8.000,00
16/09/2025 09:41:51:324	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 1.000.000,00
16/09/2025 09:11:42:912	FORLIDI PECAS LTDA	R\$ 100.000,00
15/09/2025 16:15:29:073	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	R\$ 99.999,99
16/09/2025 08:47:11:768	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT	R\$ 2.500,00
15/09/2025 10:40:07:441	XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.000.000,00
11/09/2025 16:41:19:701	VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	R\$ 15.000,00
16/09/2025 06:54:12:392	QROZ SOLUCOES LTDA.	R\$ 200.000,00
16/09/2025 09:00:27:162	F. L. ROSSINI TINTAS LTDA	R\$ 1.915,20
16/09/2025 09:22:27:885	PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 500.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

16/09/2025 10:55:48:570	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT	R\$ 18.494,00
16/09/2025 10:55:31:437	F. L. ROSSINI TINTAS LTDA	R\$ 18.494,30
16/09/2025 10:36:50:235	QROZ SOLUCOES LTDA.	R\$ 18.700,00
16/09/2025 10:27:35:565	FORLIDI PECAS LTDA	R\$ 22.890,00
16/09/2025 10:26:52:449	AREA MILITAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 23.221,97
16/09/2025 10:56:53:698	XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 25.770,53
16/09/2025 10:56:48:464	B2B DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 25.771,00
16/09/2025 10:21:32:689	VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	R\$ 27.341,33
16/09/2025 10:23:01:878	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 47.500,00
16/09/2025 10:26:56:192	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 98.999,98
15/09/2025 16:15:29:073	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LT	R\$ 98.999,99
15/09/2025 17:02:19:934	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 100.000,00
16/09/2025 10:48:30:072	PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 110.000,00

Lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/09/2025 11:38:35:779	XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 16.744,57
16/09/2025 11:38:25:454	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 16.745,00
16/09/2025 11:38:09:939	FORLIDI PECAS LTDA	R\$ 16.780,00
16/09/2025 11:28:18:971	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT	R\$ 17.488,00
16/09/2025 11:20:48:648	F. L. ROSSINI TINTAS LTDA	R\$ 18.276,00
16/09/2025 11:38:34:995	VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	R\$ 26.922,58
16/09/2025 11:38:31:981	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 26.922,59
16/09/2025 11:33:51:582	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 27.218,74
16/09/2025 11:11:07:938	QROZ SOLUCOES LTDA.	R\$ 27.220,00
15/09/2025 16:15:29:073	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LT	R\$ 99.999,99
16/09/2025 11:22:41:820	PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 100.000,00

Lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/09/2025 12:09:33:428	XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.423,85
16/09/2025 12:09:34:134	VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	R\$ 7.424,43
16/09/2025 12:09:28:253	QROZ SOLUCOES LTDA.	R\$ 7.424,44
16/09/2025 12:09:06:060	F. L. ROSSINI TINTAS LTDA	R\$ 7.450,00
16/09/2025 11:57:48:188	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 8.807,00
16/09/2025 11:57:33:128	FORLIDI PECAS LTDA	R\$ 8.808,00
16/09/2025 08:47:11:768	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT	R\$ 15.000,00
16/09/2025 07:44:41:526	FML AR CONDICIONADO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 40.500,00
15/09/2025 17:02:19:934	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 50.000,00
15/09/2025 16:15:29:073	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LT	R\$ 99.999,99
16/09/2025 09:22:27:885	PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 500.000,00

16/09/2025 09:41:51:324	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 1.000.000,00
-------------------------	---------------------------	------------------

Lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/09/2025 12:35:16:707	F. L. ROSSINI TINTAS LTDA	R\$ 1.884,11
16/09/2025 12:34:55:213	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.884,51
16/09/2025 12:17:05:402	QROZ SOLUCOES LTDA.	R\$ 2.400,00
16/09/2025 08:47:11:768	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT	R\$ 2.500,00
16/09/2025 12:13:15:261	VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	R\$ 7.999,99
16/09/2025 12:10:56:575	FORLIDI PECAS LTDA	R\$ 14.490,00
15/09/2025 17:02:19:934	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 50.000,00
15/09/2025 16:15:29:073	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LT	R\$ 99.999,99
16/09/2025 09:22:27:885	PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 500.000,00
15/09/2025 10:40:07:441	XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.000.000,00
16/09/2025 09:41:51:324	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 1.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 16/09/2025, às 10:58:27 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop00009_multisalas-01. No dia 17/09/2025, às 10:21:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2025, às 10:21:14 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT. No dia 29/09/2025, às 11:27:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 11:27:10 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: F. L. ROSSINI TINTAS LTDA. No dia 29/09/2025, às 13:00:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 13:00:09 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: QROZ SOLUCOES LTDA.. No dia 29/09/2025, às 17:29:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 17:29:15 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: FORLIDI PECAS LTDA. No dia 30/09/2025, às 11:14:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 11:14:29 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: AREA MILITAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA. No dia 30/09/2025, às 12:33:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 12:33:42 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA. No dia 30/09/2025, às 15:31:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 15:31:47 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: B2B DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 30/09/2025, às 15:43:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 15:43:55 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA. No dia 30/09/2025, às 16:57:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 16:57:08 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA. No dia 30/09/2025, às 17:36:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 17:36:29 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA. No dia 01/10/2025, às 11:35:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2025, às 11:35:51 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LT. No dia 01/10/2025, às 12:47:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2025, às 12:47:43 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 01/10/2025, às 15:40:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2025, às 15:42:46 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/10/2025, às 16:27:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2025, às 16:27:46 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentos do licitante se encontram de acordo com o solicitado em edital. No dia 27/10/2025, às 17:14:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2025, às 17:14:06 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em não havendo manifestação de interposição de recurso, adjudico o lote 1 do objeto deste certame à empresa F. L. ROSSINI TINTAS LTDA, pelo valor total de R\$ 18.494,30.

No dia 27/10/2025, às 17:14:06 horas, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa F. L. ROSSINI TINTAS LTDA com o valor R\$ 18.494,30.

No dia 16/09/2025, às 11:39:05 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop00009_multisalas-01. No dia 16/09/2025, às 16:36:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/09/2025, às 16:36:28 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA. No dia 17/09/2025, às 10:26:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2025, às 10:26:06 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA. No dia 17/09/2025, às 13:05:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2025, às 13:05:17 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: FORLIDI PECAS LTDA. No dia 17/09/2025, às 13:55:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2025, às 13:55:34 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/09/2025, às 11:28:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 11:28:57 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: FORLIDI PECAS LTDA. No dia 29/09/2025, às 13:03:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 13:03:44 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT. No dia 29/09/2025, às 16:09:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 16:09:10 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: F. L. ROSSINI TINTAS LTDA. No dia 29/09/2025, às 16:25:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 16:25:16 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/09/2025, às 10:15:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 10:15:34 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: F. L. ROSSINI TINTAS LTDA. No dia 30/09/2025, às 10:45:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 10:45:28 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA. No dia 30/09/2025, às 12:10:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 12:10:53 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 30/09/2025, às 13:19:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 13:19:51 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA. No dia 30/09/2025, às 15:32:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 15:32:19 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: QROZ SOLUCOES LTDA.. No dia 30/09/2025, às 16:11:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 16:11:12 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LT. No dia 30/09/2025, às 16:59:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 17:01:32 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/10/2025, às 16:09:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2025, às 16:09:50 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentos do licitante se encontram de acordo com o solicitado. No dia 27/10/2025, às 17:15:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2025, às 17:15:21 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em não havendo manifestação de interposição de recursos, adjudico o lote 2 do objeto deste certame à empresa FORLIDI PECAS LTDA, pelo valor total de R\$ 12.300,00.

No dia 27/10/2025, às 17:15:21 horas, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FORLIDI PECAS LTDA com o valor R\$ 12.300,00.

No dia 16/09/2025, às 12:10:06 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop00009_multisalas-01. No dia 29/09/2025, às 11:29:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 11:29:37 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA. No dia 29/09/2025, às 13:09:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 13:09:50 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA. No dia 29/09/2025, às 16:07:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 16:07:44 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: QROZ SOLUCOES LTDA.. No dia 30/09/2025, às 10:17:45 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 10:17:45 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: F. L. ROSSINI TINTAS LTDA. No dia 30/09/2025, às 11:17:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 11:17:30 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA. No dia 30/09/2025, às 12:07:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 12:07:35 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: FORLIDI PECAS LTDA. No dia 30/09/2025, às 13:21:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 13:21:34 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT. No dia 30/09/2025, às 15:32:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 15:32:47 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: FML AR CONDICIONADO E REPRESENTACOES LTDA. No dia 30/09/2025, às 16:14:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 16:14:00 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 30/09/2025, às 17:03:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 17:03:13 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o

fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LT. No dia 30/09/2025, às 17:33:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 17:33:40 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 01/10/2025, às 10:32:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2025, às 10:33:32 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2025, às 16:30:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2025, às 16:35:14 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/10/2025, às 16:20:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2025, às 16:20:40 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentos do licitante se encontram de acordo com o solicitado em edital. No dia 27/10/2025, às 17:18:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2025, às 17:18:20 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em não havendo manifestação de interposição de recursos, adjudico o lote 3 do objeto deste certame à empresa F. L. ROSSINI TINTAS LTDA, pelo valor total de R\$ 6.700,00.

No dia 27/10/2025, às 17:18:20 horas, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa F. L. ROSSINI TINTAS LTDA com o valor R\$ 6.700,00.

No dia 16/09/2025, às 12:38:32 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalinas-04. No dia 29/09/2025, às 11:30:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 11:30:16 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: F. L. ROSSINI TINTAS LTDA. No dia 29/09/2025, às 13:11:09 horas, a situação

do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 13:11:09 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA. No dia 29/09/2025, às 16:06:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 16:06:51 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: QROZ SOLUCOES LTDA.. No dia 29/09/2025, às 16:33:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 16:33:39 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT. No dia 29/09/2025, às 17:30:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2025, às 17:30:55 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA. No dia 30/09/2025, às 11:12:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 11:12:54 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: FORLIDI PECAS LTDA. No dia 30/09/2025, às 12:30:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 12:30:31 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 30/09/2025, às 13:26:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 13:26:46 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o

fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LT. No dia 30/09/2025, às 15:34:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 15:34:21 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 30/09/2025, às 16:19:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 16:19:15 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor: XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA. No dia 30/09/2025, às 16:51:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2025, às 16:54:19 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/10/2025, às 16:13:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2025, às 16:13:47 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentos do licitante se encontram de acordo com o solicitado. No dia 27/10/2025, às 17:19:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/10/2025, às 17:19:07 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em não havendo manifestação de interposição de recursos, adjudico o lote 4 do objeto deste certame à empresa F. L. ROSSINI TINTAS LTDA, pelo valor total de R\$ 1.884,00.

No dia 27/10/2025, às 17:19:07 horas, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa F. L. ROSSINI TINTAS LTDA com o valor R\$ 1.884,00.

No dia 16/09/2025, às 16:36:27 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a valor acima do referencial.

No dia 17/09/2025, às 10:21:13 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS

EM GERAL LT, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido o não envio dos documentos de habilitação dentro do prazo descrito em edital.

No dia 17/09/2025, às 10:26:05 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a valor acima do referencial.

No dia 29/09/2025, às 13:00:08 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - QROZ SOLUCOES LTDA., no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do Edital.

No dia 29/09/2025, às 13:03:44 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do Edital.

No dia 29/09/2025, às 13:09:49 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do Edital.

No dia 29/09/2025, às 13:11:08 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do Edital.

No dia 29/09/2025, às 16:06:51 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - QROZ SOLUCOES LTDA., no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 29/09/2025, às 16:07:44 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - QROZ SOLUCOES LTDA., no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 29/09/2025, às 16:33:39 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema.

No dia 29/09/2025, às 17:29:15 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - FORLIDI PECAS LTDA, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a valor acima do referencial.

No dia 29/09/2025, às 17:30:55 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 10:15:34 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - F. L. ROSSINI TINTAS LTDA, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a valor acima do referencial.

No dia 30/09/2025, às 10:45:28 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a valor acima do referencial.

No dia 30/09/2025, às 11:12:54 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - FORLIDI PECAS LTDA, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 11:14:29 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - AREA MILITAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 11:17:30 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA,

no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 12:07:35 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - FORLIDI PECAS LTDA, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 12:10:53 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 12:30:31 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 12:33:41 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do Edital.

No dia 30/09/2025, às 13:19:51 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema.

No dia 30/09/2025, às 13:21:34 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 13:26:45 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LT, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva -

LOTE 4. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema.

No dia 30/09/2025, às 15:31:47 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - B2B DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 15:32:19 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - QROZ SOLUCOES LTDA., no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 15:32:47 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - FML AR CONDICIONADO E REPRESENTACOES LTDA, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 15:34:21 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 30/09/2025, às 15:43:54 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: licitante desclassificado devido valor a cima do referencial.

No dia 30/09/2025, às 16:11:12 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LT, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema.

No dia 30/09/2025, às 16:13:59 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema.

No dia 30/09/2025, às 16:19:14 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema.

No dia 30/09/2025, às 16:51:21 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA, no lote (4) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 4. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema.

No dia 30/09/2025, às 16:57:08 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema.

No dia 30/09/2025, às 16:59:52 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (2) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesivas - LOTE 2. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema.

No dia 30/09/2025, às 17:03:13 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão do sistema.

No dia 30/09/2025, às 17:33:40 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3. O motivo da desclassificação foi: licitante desclassificada devido a desconexão do sistema.

No dia 30/09/2025, às 17:36:29 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 01/10/2025, às 10:32:15 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3. O motivo da desclassificação

foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 01/10/2025, às 11:35:50 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LT, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema.

No dia 01/10/2025, às 12:47:43 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema.

No dia 01/10/2025, às 15:40:35 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (1) - Aquisição de fitas de demarcação e adesivas - LOTE 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a desconexão com o sistema, de acordo com o subitem 7.1 do edital.

No dia 09/10/2025, às 10:24:55 horas, a autoridade competente da licitação - MARCELO FERREIRA DA SILVA - substitui o Pregoeiro ROGERIO LOVANTINO DA COSTA. O motivo da alteração foi o seguinte: Pregoeira atual entrará em período de férias.

No dia 09/10/2025, às 10:25:39 horas, a autoridade competente da licitação - MARCELO FERREIRA DA SILVA - substitui o Pregoeiro ROGERIO LOVANTINO DA COSTA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/10/2025, às 10:28:11 horas, a autoridade competente da licitação - MARCELO FERREIRA DA SILVA - substitui o Pregoeiro ROGERIO LOVANTINO DA COSTA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 17/10/2025, às 11:27:17 horas, a autoridade competente da licitação - PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS - substitui o Pregoeiro ROGERIO LOVANTINO DA COSTA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 17/10/2025, às 16:30:27 horas, o Pregoeiro da licitação - BEATRIZ MARTINS DIAS - desclassificou o fornecedor - XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, no lote (3) - Aquisição de fitas de demarcação de solo e adesiva - LOTE 3. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado devido a reprovação da amostra.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

BEATRIZ MARTINS DIAS

Pregoeiro da disputa

PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS

Autoridade Competente

KESIA FERNANDA APARECIDA PEREIRA

Membro Equipe Apoio

ROGERIO LOVANTINO DA COSTA

Membro Equipe Apoio

CARLOS ROQUE ABRAHAO DA SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

18.086.233/0001-14 AREA MILITAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA
14.512.114/0001-25 B2B DISTRIBUIDORA LTDA
29.678.007/0001-49 CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LT
33.295.712/0001-34 F. L. ROSSINI TINTAS LTDA
53.603.849/0001-16 FML AR CONDICIONADO E REPRESENTACOES LTDA
30.549.614/0001-98 FORLIDI PECAS LTDA
27.549.683/0001-97 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA
61.181.051/0001-51 PHYTOCURE PRODUTOS MEDICOS LTDA
42.960.095/0001-35 QROZ SOLUCOES LTDA.
24.926.616/0001-56 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA
15.292.367/0001-01 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA
45.790.927/0001-00 TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT
37.760.066/0001-90 VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA
46.748.508/0001-73 XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA